CAPO |

ART . 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L’'appalto ha per oggetto la esecuzione dei lavori di opere a verde, impianto di irrigazione e arredi riguardanti la

sistemazione della rotatoria CDR, come meglio di seguito specificato:
opere a verde e arredi:

1) Rotatoria: sistemazione a verde dell'area con messa a dimora di vegetazione di tipo arboreo e arbustiva;

2) Area verde pubblico e a parcheggio: sistemazione a verde dell’area con messa a dimora di alberature e

panchine sull’area a prato;

3) Muro verde Salcos: messa a dimora di piante per la formazione di siepe;

impianto di irrigazione:

1) Rotatoria: realizzazione di impianto di irrigazione automatizzato, composto da otto settori;

2) Area verde pubblico e a parcheggio: realizzazione di impianto di irrigazione, composto da 4 settori;

il tutto supportato da un pozzo da perforare in loco e da una cisterna.

Le opere oggetto dell'appalto di cui si tratta fanno parte di un piu ampio progetto che generalmente riguarda la
realizzazione delle opere a verde ed i relativi impianti di irrigazione automatica ed illuminazione aree a verde
nell’lambito dell’area vegetale interna alla rotatoria e presso I'area aggiunta a verde.

Le opere summenzionate saranno inserite nella grande rotatoria allungata (170 ml. x 70 ml. circa pari a 11.302 mq.)
ed in corrispondenza della viabilita ad essa connessa e di un’area a verde pubblico.

Parte dei lavori di demolizione delle superfici esistenti, ricostruzione delle superfici in terra (in parte) e parte delle
pavimentazioni (parcheggio e area a verde pubblico) sono gia state realizzate, cosi come, ovviamente, il nuovo
sistema viario.

Detta rotatoria € stata pensata come "porta della citta" e, percid, caratterizzata da una sistemazione a verde di alta
qualita, comunque fruibile anche dai cittadini come "verde pubblico” e corredata da un elemento informativo (ancora
da definire nella sua forma architettonica) altamente tecnologico non solo funzionalmente ma anche formalmente (i
costi di tale elemento -a carico del Comune- potrebbero essere coperti dalla pubblicita); la viabilita di corredo ed il
parcheggio sono stati dotati di verde arboreo ed arbustivo.

Il progetto generale & stato pensato prevedendo una sistemazione incentrata sui seguenti elementi:

- la visibilita-centralita della struttura informativa per chi proviene dalla futura rotonda di raccordo tra Via della
Pace Mondiale e il nuovo cavalcavia e la possibilita di sistemare una cartellonistica pubblicitaria lungo i lati
lunghi della rotatoria stessa;

- il mantenimento dell'attraversamento pedonale tra Via delle Nazioni Unite e l'area residenziale di Viuzzo del
Dogaia-Via del Pantano;

- una sistemazione a verde che si ispira alle tipologie paesistiche delle colline di Scandicci, ovvero i boschi di
querce, i terrazzamenti con olivi e la vegetazione arbustiva autoctona.

Il parcheggio € stato localizzato in un’area di proprieta comunale adiacente ad un’area a verde pubblico esistente.
L'accesso ai parcheggi avviene dalla strada di Via del Pantano Tutti i parcheggi sono dotati di nuove alberature ed
impianto di irrigazione.

Nell'area adiacente all'area residenziale ed ai parcheggi esistenti di pertinenza delle abitazioni con i relativi accessi-
rampe, attualmente adibita a sosta e pavimentata in asfalto, su indicazione del Comune di Scandicci, € stata
prevista un'area a verde pubblico con nuove alberature, impianto di irrigazione e dune in terra a protezione dalla
nuova viabilita e che si ricollega all'esistente area a verde pubblico.

Per quanto concerne la viabilitd connessa, viene dotata di nuove alberature, arbusti e tappezzanti e sul lato di Via

della Pace Mondiale sono previsti due attraversamenti pedonali per garantire un collegamento con il futuro
insediamento CDR-UNICOOP.

Per la Rotatoria sono stati previsti anche i seguenti interventi:

1



- realizzazione di un impianto di irrigazione necessario per mantenere le aree a prato e la vegetazione e
ridurre i costi di gestione;
- scelta di tipologie di illuminazione, pur mantenendo i pali gia previsti ai bordi della viabilita, consone alla
qualita del luogo ed integrative al sistema di illuminazione citato.
A maggior chiarimento di quanto riportato sugli elaborati e nel seguito del presente Capitolato, si specifica che i limiti
di batteria considerati nel progetto sono i seguenti:
terminali dei quadri di distribuzione in bassa tensione per luce pubblica e f.e.m. predisposti in appalto precedente ed
indicati quale punto di consegna primario per I'impianto di irrigazione ed illuminazione architettonica delle aree a
verde; sono invece comprese le attivita di verifica di adeguatezza degli stessi allimplementazione impiantistica

richiesta, nonché gli eventuali interventi di adeguamento che si rendessero necessari;

AREA %QR - ROTATORIA

Barchiogtlo Area a verde

pubblico

arbustiva autoctona

Terrazamenti con
sedute e Olivi

Bosco di Querce e

PLANIVOLUMETRICO; [
Planivolumetrico dell’area di intervento

Si specifica che contestualmente ai lavori oggetto del presente capitolato si svolgeranno ulteriori lavori alcuni dei
quali concernenti l'lluminazione, opere edili. | lavori concernenti llluminazione sono oggetto di affidamento a
soggetto giuridico gia identificato in base alla Convenzione stipulata fra il Comune di Scandicci e Enel Sole Srl (ex
Sole Spa) in data 11.09.2001 rep. 12379 fasc. 243.

Si evidenzia che gli aggiudicatari dell’ appalto inerente le opere edili del progetto complessivo hanno I'onere del

coordinamento dei lavori delle imprese esecutrici. Pertanto I'impresa aggiudicataria dell’appalto delle opere a verde e

dell’appalto _delle opere inerenti l'illuminazione col presente atto ne sono a conoscenza e prestano il proprio,

rispettivo, ed incondizionato consenso.




ART . 2 AMMONTARE DELL'APPALTO

L’importo complessivo dei lavori e delle forniture, da aggiudicare nelle forme del pubblico incanto, € da valutarsi a

misura ed ammonta ad € 173.225,91 (centosettantatremiladuecentoventicinque/novantauno Euro), al netto di IVA,

ripartito come segue:

A)- Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso EURO 152.595,94
B)- Oneri per la sicurezza EURO 20.629,97
C)- | TOTALE lavori in appalto EURO 173.225,91

Gli oneri relativi alla sicurezza, non sono soggetti a ribasso , come disposto dall'art 131 del decreto legislativo n. 163
in data 12.04.2006 e successive modifiche ed integrazioni.
Nell'importo dei lavori & stato tenuto conto del costo della mano d'opera conformemente ai Contratti Collettivi
Nazionali del Lavoro. La percentuale media di incidenza della manodopera per gruppi di lavorazione omogenei per
l'importo contrattuale & del 22,37%.
L'aggiudicazione dell'appalto sara effettuata a favore del concorrente che avra presentato I'offerta economicamente
pit vantaggiosa.
| prezzi dell' “Elenco prezzi”, facente parte del progetto, comprendono anche tutti i costi accessori usuali, quali quelli
relativi all'allestimento, attivazione e mantenimento del cantiere e degli allacciamenti ai pubblici servizi per gli usi di
cantiere, con i relativi consumi e di quelli relativi all'allestimento di eventuali aree di servizio esterne ed al loro
ripristino nello stato originario alla fine dei lavori, e comprendono inoltre la dotazione e 'uso di macchine da trasporto,
di macchine operatrici, di attrezzi ed impianti di cantiere, i costi della sicurezza, i ponteggi, le recinzioni, ogni mezzo
d’'opera e quant’altro occorrente per dare i lavori finiti, completi, funzionanti ed a perfetta regola d’arte, oltre a quanto
piu oltre specificato, in quanto tutti gli oneri ad essi relativi sono contrattualmente compresi nei prezzi unitari descritti
nelle voci di elenco.
Nei prezzi unitari relativi alla esecuzione di impianti, se non diversamente specificato, si intendono comprese anche
tutte le opere necessarie per le varie assistenze murarie.
Tali predisposizioni configurano obblighi superiori alla pratica ordinaria per I'Appaltatore il quale & obbligato a
sostenerli conformandosi alle prescrizioni indicate nel presente capitolato e nel progetto e le disposizioni del
coordinatore della sicurezza . Di tale obblighi I'Appaltatore dovra tenere conto.
Piu in particolare oltre a quanto descritto sopra, si intendono compresi nell’offerta dell’aggiudicatario gli oneri a carico
dell'’Appaltatore per il nolo di tutte le attrezzature provvisionali occorrenti (piastre, passerelle, parapetti, transenne,
tavolati segnalazioni visive e luminose, ecc.), il loro montaggio nelle varie zone e lo smontaggio al cessare della
necessita locali, anche ripetuto tutte le volte ed in qualsiasi parte dell'area d'intervento ove ve ne sia la necessita,
con l'obbligo di sorveglianza sulla conservazione delle condizioni di integrita e sicurezza delle suddette attrezzature
per tutto il periodo del loro impiego, rimanendo I’Assuntore interamente responsabile per danni od infortuni derivanti
sia dalla mancata predisposizione delle suddette attrezzature che dalla loro manomissione, inadeguatezza o
deterioramento, rilevando completamente indenne la stazione appaltante.
L'Assuntore € tenuto inoltre ad osservare tutte le disposizioni che saranno impartite dal Coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione ed a dare completa ed immediata esecuzione alle stesse.

ART . 3 NORME REGOLATRICI

Per I'attuazione dei lavori in oggetto si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni legislative e regolamentari che
disciplinano I'esecuzione dei lavori pubblici e, in particolare:
La normativa della CEE/Unione Europea come recepita dallo Stato Italiano;

Il Codice Civile artt. 1655-1677 in quanto non esplicitamente derogati dalla normativa in materia di appalti pubblici;
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Legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F, “Legge sui lavori pubblici” per quanto concerne gli articoli non abrogati ;

la legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni in quanto
implicitamente richiamata da altre disposizioni di legge ancora in vigore, per le parti non esplicitamente derogate dal
Decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006

il Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554, Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio
1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni nel prosieguo chiamato "DPR
554/99";

il Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000 n. 34,”"Regolamento recante istituzione del sistema di
qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni nel prosieguo chiamato "DPR 34/00"

il D.M. 19.4.2000 n. 145, "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi
dell'articolo 3, comma 5, della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni nel prosieguo chiamato "DM
145/00

il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

il Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222 “Regolamento sui contenuti minimi dei piani di
sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della L. 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive modifiche ed integrazioni nonché le norme ivi richiamate

Il Decreto Legislativo . 8 luglio 2003, n. 235 “Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di
sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e successive modifiche ed
integrazioni nonché le norme ivi richiamate

D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303. Norme generali per l'igiene del lavoro. e successive modifiche ed integrazioni nonché
le norme ivi richiamate

La legge 3 agosto 2007 n. 123 “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al governo
per il riassetto e la riforma della normativa in materia”

il Decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006 ; Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE

la normativa della Regione Toscana vigente ed applicabile.

Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L.
6 luglio 2002, n. 137, per quanto applicabile alla fattispecie in concreto

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale

Il Decreto del Presidente della Repubblica. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia” e relativi regolamenti e norme tecniche di attuazione.

La legge Regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 Norme per il governo del territorio per quanto applicabile alla
fattispecie in concreto

La legge 5 novembre 1971, n. 1086 Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale
e precompresso ed a struttura metallica per quanto applicabile alla fattispecie in concreto

la legge 2 febbraio 1974, n. 64 Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche per
quanto applicabile alla fattispecie in concreto

la legge 5 marzo 1990, n. 46 Norme per la sicurezza degli impianti per quanto applicabile alla fattispecie in concreto
la legge 9 gennaio 1991, n. 10 Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale
dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia per quanto applicabile alla
fattispecie in concreto

la legge 5 febbraio 1992, n. 104 Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate

Il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada
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il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada
Il D.M. del 10/07/2002. Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da
adottare per il segnalamento temporaneo
La normativa in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, in particolare la legge 19 marzo 1990, n. 55 “Nuove
disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di
pericolosita sociale
il Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. Regolamento recante norme per la semplificazione
dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia e successive modifiche ed
integrazioni
il Decreto Legislativo 8 agosto 1994, n. 490. Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47 , in materia di
comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia
il D.M. 12 marzo 2004, n. 123" Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste
agli articoli 17 e 30 della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e dal regolamento generale di
attuazione emanato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, in materia di lavori pubblici
Le norme in materia di assicurazione, previdenza, trattamento retributivo, normativo e fiscale dei lavoratori
dipendenti, comprese le prescrizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e di categoria e negli
eventuali accordi locali integrativi in vigore nel tempo e nel luogo in cui si svolgeranno i lavori.
Tutta la normativa tecnica.
La legge Regione Toscana n. 38 in data 13 luglio 2007
il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti
Piano di Classificazione Acustica Comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale di Scandicci n. 47 del
22/03/2005.
il Regolamento di Attuazione del Piano di Classificazione Acustica Comunale approvato con delibera del Consiglio
Comunale di Scandicci n. 93 del 12/07/2005
Le funzioni di Responsabile del Procedimento saranno svolte dall'Architetto Andrea Martellacci, Dirigente del Settore
Parchi e Qualita della Vita Urbana del Comune di Scandicci.

ART . 4 NORME E PRESCRIZIONI SULLE CARATTERISTICHE E REQUISITI D EI MATERIALI. MODALITA' DI

ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

Nell'esecuzione di tutte le opere e forniture oggetto dell'appalto dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni di

legge in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti, nonché, per quanto riguarda
descrizione, requisiti di prestazione e modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute
o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale d'appalto, negli elaborati grafici esecutivi, nel
cronoprogramma, negli elaborati del piano di sicurezza e coordinamento ed, in particolare, le prescrizioni indicate nei
documenti tecnici di progetto.

ART . 5 ORDINE DI PREVALENZA

In caso di discordanza tra le norme e prescrizioni indicate e quelle contenute nel contratto e negli altri documenti ed

elaborati progettuali dallo stesso richiamati, deve essere osservato il seguente ordine di prevalenza:

1) Norme legislative e regolamentari di carattere generale;

2) Capitolato Speciale d'Appalto;

3) Elaborati del progetto esecutivo posto a base di appalto, secondo il seguente ordine: ambientali, funzionali,
strutturali e impiantistici. Nell'ambito di ciascuno di tali gruppi, l'ordine di prevalenza €& quello decrescente del
rapporto di scala (particolari costruttivi 1:20 ed 1:25, elaborati esecutivi 1:50, elaborati 1:100, elaborati 1:200,
elaborati 1:500 ed elaborati 1:2000 ), ferma restando la prevalenza degli aspetti che attengono alla sicurezza
statica e al funzionamento degli impianti;

4) Descrizione contenuta nei prezzi contrattuali, ove non diversamente riportata nei punti precedenti.
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5) La corretta interpretazione delle clausole e degli atti contrattuali in genere sara eseguita secondo i canoni dettati
dall' art. 1362 C.C. e, in caso di contrasto con le espressioni letterali, dovra risultare da apposita relazione del
Direttore dei lavori.

ART . 6 DESCRIZIONE DEI LAVORI

| lavori oggetto del presente appalto, dettagliatamente illustrati negli elaborati grafici progettuali, possono essere

raggruppati, con riferimento alle disposizioni contenute nell’art. 3 del D.P.R. N. 34/2000, nella Categoria di Opere

Speciali OS 24, per un importo complessivo di €. 152.595,94 al quale corrisponde la CLASSIFICA | (importi di
opere fino ad €. 258.228,00).
In relazione al suddetto importo, in rapporto all'importo totale di preventivo, la Categoria OS 24 rappresenta la
categoria prevalente , superiore al 10 % dell'importo complessivo dell’opera o lavoro, a qualificazione obbligatoria
ai sensi dell'art. 73 comma 1 del Decreto del Presidente della repubblica n. 554 in data 21 dicembre 1999 ed ai sensi
dell'allegato A al Decreto del >Presidente della Repubblica n. 34 in data 25 gennaio 2000 e potra essere eseguita.
a)- direttamente dall'impresa aggiudicataria, se in possesso delle relativa adeguata qualificazione;
b)- attraverso la costituzione di un A.T.l. che garantisca le relative adeguate qualificazioni.
Sono subappaltabili fino al limite massimo del 30% tutte le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente con le
modalita e prescrizioni indicati nel presente capitolato speciale di appalto.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e dell’'art. 73, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 554/1999, il rilascio dell'attestazione di qualificazione nella categoria prevalente costituisce
condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacita tecnica e finanziaria, ai
fini dell'affidamento di lavori pubblici e comprensiva dei requisiti di ordine generale e speciale prescritti.
Si applica l'art. 3, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 34 in data 25.01.2000 il quale asserisce “
La qualificazione in una categoria abilita 'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria
classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si
applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata a condizione che essa sia qualificata per
classifica pari almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara”.
Il subappalto € inoltre subordinato al rispetto delle condizioni indicate nel presente Capitolato Speciale di Appalto.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e dell'art. 73, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 554/1999, il rilascio dell'attestazione di qualificazione nella categoria prevalente costituisce
condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacita tecnica e finanziaria, ai
fini dell'affidamento di lavori pubblici e comprensiva dei requisiti di ordine generale e speciale prescritti.
Ai sensi dell’art. 73 comma 2 del DPR n. 554/1999, dell’art. 95, commal, del DPR n. 554/99, art. 95 comma 2, del
DPR 554/99art. 95 comma 3 del DPR n. 554/99, come interpretati dalla determinazione dell’Autorita di Vigilanza n.
25 in data 20.12.2001, i concorrenti all'atto dell'offerta devono possedere Attestazione/i rilasciata/e da societa di
attestazione di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validita che documenti/ino il possesso
della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.

ART . 7 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i seguenti soggetti, salvo i limiti

espressamente indicati:

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le societa commerciali, le societa cooperative;

b) i consorzi fra societa cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e
successive modificazioni, e del decreto legislativo del capo prowvvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577 e i
consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di societa consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra
imprenditori individuali, anche artigiani, societa commerciali, societa cooperative di produzione e lavoro, secondo le

disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006;
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d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della
presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi,
qualificato mandatario, il quale esprime I'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo
le disposizioni dell’articolo 37 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006;

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a),
b) e c) del presente comma, anche in forma di societa ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al
riguardo le disposizioni dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006;

f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto
legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 163
in data 12.04.2006.

Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo
di cui all'articolo 2359 del codice civile.

Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti che si trovino nelle situazioni descritte dall’art 38 del decreto
legislativo n. 163 in data 12.04.2006. Sono parimenti esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti destinatari dei
provvedimenti interdettivi di cui all’art 36 bis comma 1 del D.L. 223/2006 conv. In legge 248/2006. Ai sensi dell'art. 38
del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006 il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante
dichiarazione sostitutiva in conformita alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.

Ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006 ai fini degli accertamenti relativi alle cause di
esclusione di cui all’art. 38 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006, si applica I'articolo 43, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per I'affidatario, 'obbligo di presentare la
certificazione di regolarita contributiva di cui all’articolo 90, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ed allegato
XVIL.Si applica, se del caso, I'art. 35 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006.

Si applica l'art. 3, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 34 in data 25.01.2000 il quale asserisce “
La qualificazione in una categoria abilita 'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria
classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si
applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata a condizione che essa sia qualificata per
classifica pari almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara”.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni degli art. 95 ss del Decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999 in quanto non espressamente abrogati dal decreto legislativo n 163/2006, o espressamente richiamate (art.
253 comma 9 del decreto legislativo n. 163/2006).

Ai sensi dell’ art. 37 del decreto legislativo 163/2006 i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono
indicare fino in sede di offerta la percentuale di lavori svolta da ciascun componente il raggruppamento.

| soggetti concorrenti e esecutori devono risultare qualificati ai sensi del combinato disposto dell’art 40, comma 1, e
dell’ art. 253 comma 3 del decreto legislativo n 163/2006.

Essi devono improntare la loro attivita ai principi della qualita, della professionalita e della correttezza.

Awvilimento: Ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 163 in data 12 aprile 2007 il concorrente, singolo o
consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 34, puo soddisfare la richiesta relativa al possesso della attestazione
della certificazione SOA avvalendosi dell'attestazione SOA di altro soggetto.

A tal fine il concorrente allega, oltre all’eventuale attestazione SOA propria e dellimpresa ausiliaria i documenti
indicati dall'art. 49 comma 2 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006 richiesti dalla fattispecie in concreto.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando I'applicazione dell'articolo 38, lettera h) del decreto legislativo n.
163 in data 12.04.2006 nei confronti dei sottoscrittori, questa stazione appaltante escludera il concorrente e escutera
la garanzia. Trasmettera inoltre gli atti all’Autorita per le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11 del decreto legislativo
n. 163 in data 12.04.2006.



Il concorrente e I'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto
ausiliario, in ragione dell'importo dell’appalto posto a base di gara.
Il concorrente pud avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria.
Non & consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga piu di un concorrente, e che
partecipino sia I'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Il contratto & in ogni caso eseguito dallimpresa che partecipa alla gara, alla quale € rilasciato il certificato di
esecuzione, e l'impresa ausiliaria puo assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Questa Stazione appaltante trasmettera all’Autorita di Vigilanza sui contratti pubblici tutte le dichiarazioni di
avvalimento, indicando altresi I'aggiudicatario, per I'esercizio delle proprie competenze.

ART . 8 OFFERTE

Il termine e le modalita di invio delle offerte sono fissati nel bando di gara e nei documenti di gara secondo anche
quanto indicato dall’art. 11 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006.
Ai sensi dell’art. 71, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, l'offerta da presentare e
accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere esaminato gli elaborati progettuali,
compreso il computo metrico, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilita di accesso, delle cave
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver
giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali
da consentire il ribasso e le altre condizioni presentate in sede di offerta e di essersi recati sul luogo di esecuzione
dei lavori. La stessa dichiarazione contiene altresi I'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilita
della manodopera necessaria per I'esecuzione dei lavori nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all’entita
e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto. La dichiarazione di cui trattasi € contenuta nel modello di
autocertificazione redatto ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006 il quale indica i requisiti
di ordine generale che devono essere posseduti per poter partecipare alle procedure di affidamento degli appalti di
lavori a pena di esclusione.
Non sara rilasciato alcun attestato di presa visione dei luoghi né, questa Amministrazione accompagnera i
concorrenti per il sopralluogo.
All'offerta dovra essere allegata la prova dell’avvenuto pagamento del contributo dovuto all’Autorita per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (www.autoritalavoripubblici.it) ai sensi dell'art. 1, comma 67, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, per I'importo indicato dalla medesima Autorita nelle deliberazioni ed adeguato alla
fattispecie in concreto.
Ai sensi dell’art. 3 della deliberazione del 24 gennaio 2008 dell’Autorita per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture gli operatori economici che intendono partecipare a procedure di scelta del contraente sono tenuti
al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilita alla procedura di selezione del contraente. Essi
sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell’'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di
contribuzione all’Autorita e di aver ottemperato a tute le formalita richieste dalla citata all’Autorita per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture . La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma ¢
causa di esclusione dalla procedura di gara.

ART . 9 PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Ai sensi degli articoli 54 e 55 del decreto legislativo n.163 in data 12.04.2006 I' appalto sara aggiudicato mediante

procedura aperta — pubblico incanto.
Ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006 I'aggiudicazione dell'appalto sara effettuata a
favore della offerta economicamente piu vantaggiosa e valutata da apposita Commissione di gara che sara nominata

ai sensi dell’art. 84 del medesimo decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006.
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Ai sensi dell’art. 55 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006 I'aggiudicazione avverra anche in presenza di
una sola offerta valida.
Ai sensi dell'art 81, comma 3 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006 I'’Amministrazione Comunale puo
decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
del contratto.
Questa Stazione appaltante si riserva la possibilita di applicare la normativa di cui all'art. 140 del decreto legislativo
n. 163 in data 12.04.2006.
| criteri per l'individuazione dell’'offerta economicamente piu vantaggiosa ed i loro pesi sono indicati nel relativo
disciplinare di gara.

ART . 10 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
La stipulazione del contratto di appalto avverra nella forma pubblico-amministrativa e deve avere luogo nei tempi e
modalita di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006.

Prima della stipula del contratto I' appaltatore deve depositare ai sensi dell’ art 3 del Capitolato Generale di Appalto
apposito atto che indichi la persona autorizzata a riscuotere e quietanzare i corrispettivi dell’ appalto.
Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo 163 in data 12.04.2007 la stipulazione del contratto € altresi
subordinata all’acquisizione della certificazione relativa alla regolarita contributiva che le imprese aggiudicatarie sono
obbligate a presentare alla stazione appaltante, a pena di revoca dell'aggiudicazione, come stabilito dall’Art. 2 del
Decreto legge n. 210/02, convertito nella Legge n. 266/02.
L'Amministrazione si riserva la facolta di verificare anche in corso d'opera la permanenza dei requisiti per
I'affidamento dei lavori (art.10 sexies Legge n.. 575/1965 come modificato dall'art. 7 Legge n.. 55/1990).
L'esecuzione del contratto puo avere inizio solo dopo che lo stesso e divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza,
la stazione appaltante o I'ente aggiudicatore ne chieda I'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dal
regolamento.
Ai sensi dell'art. 71, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/99, prima della stipulazione del
contratto I'appaltatore ed il responsabile unico del procedimento dovranno redigere un verbale relativamente al
permanere delle condizioni che consentono I'immediata esecuzione dei lavori.
Qualora I'impresa aggiudicataria ritardi ingiustificatamente il deposito della documentazione richiesta tale da rendere
impossibile la stipulazione del contratto o non si presenti nel giorno stabilito per la firma senza valida giustificazione,
’Amministrazione appaltante si riserva la facolta di assegnare I'appalto all'lmpresa seconda classificata,
incamerando la cauzione precostituita.

ART . 11 LAVORI A MISURA

Si precisa che i lavori sono di norma da valutarsi a misura ed aggregati nei gruppi di lavorazioni omogenee elencati
negli elaborati costituenti il progetto, per lI'importo complessivo di €. 152.595,94 oltre a 20.629,97 per importi degli
oneri della sicurezza per un totale di € 173.225,91 , ai fini sia della facolta dell'amministrazione di disporre le
variazioni o addizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n.145/00.

ART . 12 LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste, per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, si

procedera a concordare i nuovi prezzi, ovvero si provvedera in economia con operai, mezzi d'opera e provviste forniti
dall'Appaltatore o da terzi.

Per la determinazione di nuovi prezzi verra utilizzato di norma il Prezzario Regionale del Provveditorato Regionale
alle Opere Pubbliche per la Toscana anno 2008 qualora debbano essere determinati nuovi prezzi per voci di lavoro
non riportate nei suddetti prezzari, questi verranno determinati con metodo analitico in relazione al costo della
manodopera ed al costo dei noli e dei materiali impiegati, applicando sul normale costo d'acquisto un ricarico pari al
15% a compenso delle spese generali ed una ulteriore maggiorazione del 10% per utile d'impresa, come previsto dal

Decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, art. 34 comma 2.
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Il Direttore dei Lavori avra I'obbligo di verificare la correttezza dell’analisi e dell’'applicazione delle suddette
percentuali di ricarico.
Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei in relazione ai lavori da eseguirsi e provvisti di tutti
i necessari attrezzi. | mezzi di trasporto, le macchine operatrici e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere sempre
in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli accessori per il loro regolare funzionamento.
Saranno a carico dell'’Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo
che essi siano sempre in buono stato di servizio.

ART . 13 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

L'offerta per I'esecuzione dei lavori sara considerata impegnativa per 180 giorni dalla data della sua

presentazione.

Ai sensi dell’art. 75 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006 I'offerta & corredata da una garanzia, pari al
due per cento del prezzo a base d’asta indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a
scelta dell'offerente. La cauzione pud essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito
pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso
le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dellamministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta
dell'offerente, puo essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco
speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attivita di rilascio di garanzie, a cio autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. La garanzia
deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all'’eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operativita della garanzia
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.La garanzia deve avere
validita per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. L'offerta dovra essere corredata
dallimpegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua
scadenza non sia ancora intervenuta I'aggiudicazione. Il rinnovo della garanzia sara eseguito previa richiesta
della stazione appaltante nel corso della procedura. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per
fatto dell'affidatario, ed & svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
L'offerta & altresi corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia
fideiussoria per I'esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006,
qualora I'offerente risultasse affidatario. La stazione appaltante, nell’atto con cui comunica I'aggiudicazione ai non
aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria,
tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando
non sia ancora scaduto il termine di validita della garanzia.

Ai sensi dell'art 113 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006 al momento del contratto, l'aggiudicatario
dovra documentare l'avvenuta costituzione, di una garanzia fideiussoria (c.d. cauzione definitiva) del 10 per cento
dellimporto contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia
fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia
superiore al 20 per cento, I'aumento e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
La garanzia fideiussoria, a scelta dell'offerente, puo essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settemb re 1993, n. 385, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie, a cio autorizzati dal Ministero dell’economia e
delle finanze. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile,
nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante. La garanzia fideiussoria (c.d. cauzione definitiva) € progressivamente svincolata a misura
dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo,

nei termini e per le entita anzidetti, € automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola
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condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati
di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta
esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, & svincolato secondo la
normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni
dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del
garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia & prestata. La mancata costituzione della garanzia
fidejussoria (c.d. cauzione definitiva) determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione
provvisoria di cui all’articolo 75 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006 da parte della stazione
appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia
copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

L’Amministrazione ha diritto di valersi della garanzia anche per provvedere al pagamento di quanto dovuto
dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori
comunque presenti sul cantiere.

La stazione appaltante puo richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno
in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere all'appaltatore.

Ai sensi dell’art. 129 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006 e dell’art. 103 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 554 in data 21.12.1999 l'esecutore dei lavori & altresi obbligato a stipulare una polizza
assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati,
per il danneggiamento o la distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel
corso dell'esecuzione dei lavori, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni
di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi
nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa deve inoltre prevedere una garanzia volta ad assicurare la
stazione appaltante per responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La
copertura assicurativa della polizza decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Il contraente trasmette alla stazione appaltante
copia della polizza almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori nel caso in cui il contratto non fosse
ancora stipulato altrimenti almeno dieci giorni prima della stipulazione del contratto. L'omesso o il ritardato
pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta l'inefficacia della
garanzia. Le garanzie assicurative sono prestate da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi
ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione e devono essere conformi al Decreto Ministeriale n. 123 in data 12
marzo 2004 ove in vigore e nel rispetto di quanto indicato all’art 252 comma 6 del decreto legislativo n. 163 in
data 12.04.2006.

Il massimale richiesto per la polizza per rischi di esecuzione dei lavori & inizialmente stabilito in € _173.225,91 per

danni a nuove opere (partita 1), in € 500.000,00 per danni a opere preesistenti (partita 2).

Il massimale richiesto per la polizza responsabilita civile per danni a terzi & stabilito in € 500.000,00 .
ART . 14 RIDUZIONE DELLE GARANZIE

Ai sensi degli articoli 40 comma 7) e 75 comma 7) del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006 la cauzione
provvisoria € ridotta del 50 % per le imprese in possesso della certificazione di qualita conforme alle norme
europee della serie UNI EN ISO 9000. Per fruire del beneficio della riduzione delle garanzie I'operatore
economico segnala in sede di offerta il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme

vigenti.
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Ai sensi dell’'art. 40 comma 7) del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006 la cauzione definitiva € ridotta del
50 % per le imprese in possesso della certificazione di qualita conforme alle norme europee della serie UNI EN
ISO 9000.
Nel caso di imprese riunite, i benefici di cui all’ art 40 comma 7 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006 ,
saranno applicati in conformita alla determinazione n°44 dell’ Autorita per la Vigilanza sui Lavori Pub blici.

ART . 15 MODALITA' DI ESECUZIONE - RESPONSABILITA' DELL'APP _ALTATORE

| lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, sotto la direzione tecnico-amministrativa dell'Appaltante, nel

rispetto dei patti contrattuali, dei tempi e delle fasi di lavorazione indicati nel Cronoprogramma, dei documenti e delle
norme richiamate, in particolare per quanto riguarda le disposizioni relative alla sicurezza e salute dei lavoratori.
Il cronogramma € eseguito in ottemperanza all’art. 90 comma 1 del decreto legislativo n. 81 in data 09.04.2008.
Con la sottoscrizione del contratto I'Appaltatore assume la responsabilita civile e penale, piena ed intera, derivante
da qualsiasi causa, in special modo per infortuni, in relazione all'esecuzione dell'appalto.
Nel contratto d'appalto sono indicati luogo, ufficio e modalita di pagamento del corrispettivo dei lavori, nonché le
persone autorizzate dall'appaltatore a riscuotere, come disposto dall'art. 3 del Decreto Ministeriale n. 145/00 e deve
essere garantita la presenza sul luogo di lavoro per tutta la durata degli stessi, dell'appaltatore o di un suo
rappresentante, con le conseguenze eventuali di cui all'art. 4 del Decreto Ministeriale citato.
Compete all'Appaltatore Il'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attivita necessarie per
I'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, delle scadenze temporali
contrattualmente stabilite e di ogni altro impegno, assumendo i conseguenti oneri.
L’'aggiudicatario rispondera pienamente per danni alle persone od alle cose che potranno derivare per fatto proprio o
dei suoi dipendenti nell’espletamento del servizio, tenendo quindi sollevata e indenne I'’Amministrazione da qualsiasi
pretesa al riguardo. Gli oneri per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati
da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore.
Sara obbligo dell’Appaltatore adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire I'incolumita degli
addetti ai lavori e dei terzi, anche in osservanza delle norme di prevenzione infortuni, della normativa su sicurezza e
salute dei lavoratori, ed ogni responsabilita nel caso di infortuni ricadra, pertanto, sull’appaltatore, restandone
completamente sollevata I’Amministrazione appaltante.

ART . 16 VARIANTI IN CORSO D'OPERA

L'Appaltatore non pud per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori appaltati.

La violazione del divieto, fatta salva ogni diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, comporta I'obbligo
dell'appaltatore di demolire, a sue spese, i lavori eseguiti in difformita, fermo restando che in nessun caso egli potra
vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Sono tuttavia ammesse le varianti in corso d'opera previste dall'art. 132 del decreto legislativo n. 163 in data
12.04.2006 , per un importo massimo pari a un quinto dell'importo dell'appalto.

Il Direttore dei lavori, sentiti il Responsabile del procedimento ed il progettista, promuove la redazione di una perizia
suppletiva e di variante, indicandone i motivi nell'apposita relazione da inviare alla stazione appaltante, secondo
quanto previsto dall'art. 134 Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/99.

L'Appaltatore & tenuto ad eseguire i lavori, ritenuti opportuni dalla stazione appaltante e che il Direttore dei Lavori gli
abbia ordinato, purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto, agli stessi patti, prezzi e
condizioni del contratto originario, salva l'eventuale applicazione dell'art. 134, comma 6, e dell'art. 136 Decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/99 e non avra diritto ad alcuna indennita, ad eccezione del corrispettivo relativo
ai nuovi lavori.

Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'art. 132 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006, la stazione
appaltante puo sempre ordinare I'esecuzione dei lavori (per una o piu categorie e da una fino alla sommatoria delle

voci di computo o delle lavorazioni) in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, nel limite di
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un quinto dell'importo di contratto (da calcolarsi sulla sommatoria di tutti gli importi) e senza che nulla spetti
all'appaltatore a titolo di indennizzo secondo quanto previsto dall'art. 12 D.M. 145/00.
Per le varie ipotesi e fattispecie di varianti, aggiunte e diminuzioni di lavori previsti in progetto si seguiranno le
disposizioni di cui all'art. 10, 11 e 12 del Capitolato Generale d'Appalto, e agli art. 134 e 135 e 136 del Regolamento
Generale, in quanto non espressamente abrogati dal decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006 .

ART . 17 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

| subappalti sono disciplinati ai sensi delle vigenti leggi ed, in particolare, dall’art. 118 del decreto legislativo n. 163 in
data 12.04.2006 e dall'art. 141 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/99.

Ai fini del presente articolo € considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate
che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di
importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora
I'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dellimporto del contratto di
subappalto.

E’ vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota
superiore al 30 per cento dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente.

| lavori delle categorie diverse da quella prevalente, possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro
totalita, alle condizioni di cui al presente articolo.

| lavori delle categorie diverse da quella prevalente, appartenenti alle categorie indicate come a «qualificazione
obbligatoria» nell'allegato A al d.P.R. n. 34 del 2000, devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora
I'appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione.

| lavori delle categorie diverse da quella prevalente, appartenenti alle categorie indicate come a «qualificazione non
obbligatoria» nell'allegato A al d.P.R. n. 34 del 2000 possono essere eseguiti dall' aggiudicatario anche se non in
possesso di specifica qualificazione oppure a sua discrezione subappaltati.

L' appaltatore sara inoltre obbligato a subappaltare (indicandole fin dalla partecipazione alla gara) tutte quelle
lavorazioni che in forza di specifiche normative (es: legge 46/1990) devono essere eseguite da imprese con
specifiche abilitazioni qualora I’ impresa non sia in possesso di tali abilitazioni.

L'affidamento in subappalto o in cottimo é sottoposto alle seguenti condizioni:

1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o [I'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto
dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture
che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni
prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni unitamente alla dichiarazione circa la
sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con
l'impresa alla quale e affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, societa di imprese o
consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione,
societa o consorzio.

Ai sensi dell’art. 21 della legge n. 646 in data 13.09.1982 il contratto di sub appalto € sottoposto all'autorizzazione da
parte della stazione Appaltante.

Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in
seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; I'autorizzazione € rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta;
tale termine pud essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine,
senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora
siano verificate tutte le condizioni di legge per I'affidamento del subappalto. | termini di cui sopra si intendono tuttavia
sospesi qualora I'appaltatore od il subappaltatore non provvedano alla consegna della documentazione necessaria al

fine del rilascio dell’autorizzazione.
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3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresi
la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione
alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui
all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006 e s.m.i.

4) che non sussista, nei confronti del sub appaltante o del cottimista, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della
legge 575/1965 e successive modificazioni. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni
affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei
lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica
dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario & solidalmente responsabile con il subappaltatore
degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.»;

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dellimporto dei lavori affidati o di importo inferiore a
100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della meta.
L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) I'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione
ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati in continuo aggiornamento i dati di tutte le
imprese subappaltatrici ed i dati indicati dal comma 2 punto 3 dell’art. 118 del Decreto Legislativo 163 in data
12.04.2006 e s.m.i.

c) L'appaltatore & tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; &, altresi,
responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

d) L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante (nella persona del Direttore
dei lavori o per quanto di competenza nella persona del coordinatore per la sicurezza che conservano tale
documentazione) prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la
Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, la dichiarazione in ordine all’ organico medio annuo destinato al lavoro in
oggetto, la certificazione di regolarita contributiva (DURC), la dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato
dalle OO.SS. applicato ai lavoratori dipendenti, nonché copia dei piani di sicurezza di cui all'art 131 del decreto
legislativo n. 163/2006. L'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono periodicamente all'amministrazione o
ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi
paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

| lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto salve le prescrizioni dell'art 118 del
decreto legislativo n. 163/2006 e dell’ art 141 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 in quanto non
abrogato da suddetto decreto legislativo n. 163/2006.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 5, del d.lvo n.81/2008 il contratto di sub appalto condizionato
all'approvazione della stazione appaltante dovra contenere l'indicazione dell'importo degli oneri di sicurezza riferiti
alle lavorazioni oggetto del sub appalto e la categoria delle lavorazioni esclusivamente indicate secondo il DPR n. 34
del 2000.

E fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, ii nome del sub-
contraente, l'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle opere
oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste
di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

L'appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli

specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.
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Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di
cantiere € responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e I'appaltatore e
obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a
proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o
cottimisti, con l'indicazione della ritenuta dello 0,5% effettuata.
Si applicano le disposizioni dell'art. 35, comma 28 e seguenti , D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge, con
modificazioni, dall'artl della Legge 4 agosto 2006 n. 248, per quanto applicabili
Ai sensi dell’art. 90 del decreto legislativo n. 81 in data 09.04.2008 e dell’allegato XVII Le imprese subappaltatrici per
la verifica dell'idoneita tecnico-professionale dovranno depositare presso questa stazione appaltante i seguenti
documenti :
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo
29, comma 5, del decreto legislativo n. 81 in data 09.04.2008;
c) specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di
macchine, attrezzature e opere provvisionali
d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori
e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico
competente quando necessario
f) nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal decreto legislativo n. 81 in data
09.04.2008;
h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneita sanitaria prevista dal decreto legislativo n. 81 in
data 09.04.2008;
i) documento unico di regolarita contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007
I) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 dal decreto
legislativo n. 81 in data 09.04.2008;

ART . 18 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI| CREDITI

Ai sensi dell'art. 118, comma 1, del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006 il contratto non pud essere ceduto a

pena di nullita facendo salvo quanto stabilito dall’art. 116 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006.
E' ammessa la cessione dei crediti eseguita nel rispetto dei limiti soggettivi, ed oggettivi,con le modalita e forme
indicate dall’art. 117 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006 e dalla legge n. 52 in data 21.02.1991.
Ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006 nel caso in cui i candidati o i concorrenti, singoli,
associati o consorziati, cedano, affittino I'azienda o un ramo d’azienda, ovvero procedano alla trasformazione,
fusione o scissione della societa, il cessionario, I'affittuario, ovvero i soggetti risultante dall'avvenuta trasformazione,
fusione o scissione, sono ammessi alla gara, all’aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei
requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, nonché dei requisiti necessari in base agli eventuali criteri selettivi
utilizzati dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006, anche in
ragione della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione previsti dal presente
codice.

ART . 19 CONSEGNA DEI LAVORI - SOSPENSIONE PARZIALE DEI LAVORI

Dopo la stipulazione del contratto o, qualora vi siano ragioni di urgenza, subito dopo l'aggiudicazione, il Responsabile

del procedimento autorizza il Direttore dei Lavori alla consegna degli stessi che dovra essere comunque effettuata

entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto.
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La consegna avverra sul luogo dei lavori nel giorno ed ora stabiliti dall’Amministrazione e comunicati al Direttore dei
Lavori ed all’Appaltatore con almeno otto giorni di anticipo.
Dal giorno della consegna ogni responsabilita in merito ai lavori, alle opere, e ai danni diretti e indiretti a persone o
cose, grava interamente sull’Appaltatore.
E' ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, secondo le prescrizioni e con le modalita ed i
limiti stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 con particolare riferimento all’art 133, e dal
Decreto Ministeriale n. 145/2000, con particolare riferimento agli articoli 24 e 25.
Qualora ricorrano circostanze non prevedibili a carattere speciale che impediscano in via temporanea la
prosecuzione dei lavori in modo utile ed a regola d'arte, il Direttore dei lavori ne potra ordinare la sospensione,
indicando le ragioni e I'imputabilita, anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.
Ove, successivamente alla consegna dei lavori, insorgessero, per cause imprevedibili o di forza maggiore,
circostanze che impedissero parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, I'appaltatore € tenuto a proseguire le
parti di lavoro eseguibili, mentre si provvedera alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di
detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale
Qualungue sia la causa della sospensione, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo e la durata della
sospensione non verra considerata nel tempo fissato dal contratto per I'esecuzione dei lavori stessi.

ART . 20 PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'appaltatore € tenuto a presentare al Direttore dei lavori, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della

consegna dei lavori, per il controllo della sua attendibilita e per la relativa approvazione, un programma esecutivo dal
quale siano deducibili modalita e tempi secondo i quali egli intenda eseguire i lavori nel rispetto del cronoprogramma,
realizzato in ottemperanza all’art. 90 comma 1 del decreto legislativo n. 81 in data 09.04.2008, e dei termini di
corresponsione degli stati di avanzamento come precisati nel presente capitolato speciale d’appalto e di ultimazione
dei lavori di cui al presente capitolato speciale d’appalto, onde consentire la verifica in corso d'opera del regolare
svolgimento dei lavori e del rispetto delle scadenze contrattuali.

Nella predisposizione del programma di esecuzione dei lavori I'appaltatore dovra considerare la presenza di altri
lavori gia previsti ed assegnati ad esecutori diversi dall’Appaltatore o quelli che la stazione appaltante vorra
realizzare in corso d'opera, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

Si evidenzia ulteriormente che gli aggiudicatari dell’ appalto inerente le opere edili del progetto complessivo hanno

I'onere del coordinamento dei lavori delle imprese esecutrici. Pertanto I'impresa aggiudicataria dell’appalto delle

opere a verde e dell'appalto delle opere inerenti I'illuminazione col presente atto ne sono a conoscenza e prestano il

proprio, rispettivo, ed incondizionato consenso.

Per le lavorazioni non rientranti nel presente appalto (quali ad esempio quelle inerenti I'lluminazione e le opere edili
del complessivo progetto) ed affidate ad altre imprese il soggetto aggiudicatario del presente appalto ha I'onere di
coordinamento

Il Direttore dei Lavori provvedera al controllo della attendibilita del programma dei lavori ed alla relativa approvazione
mediante l'apposizione di un visto ed avra inoltre il compito di verificare in corso d'opera il suo regolare svolgimento
ed il rispetto delle scadenze.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non imputabili a responsabilita dell'Appaltatore,
ovvero quando sia richiesto dal Coordinatore per la Sicurezza in ottemperanza all'art. 92, comma 1 lettera e) del
decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 il programma dei lavori verra aggiornato in relazione all'eventuale
posticipazione della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'appaltatore e che non
comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvate dal Direttore dei lavori,
subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessita ed attendibilita per il pieno rispetto delle scadenze

contrattuali.
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ART . 21 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore, ove non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede I'Ufficio di Direzione dei lavori, deve eleggere

domicilio presso gli uffici del Comune dove sono eseguiti i lavori o presso lo studio di un professionista oppure presso
gli uffici di una societa legalmente riconosciuta dallo stesso Comune.

Ogni comunicazione, via fax o tramite lettera anche con raccomandata con ricevuta di ritorno, ed ogni notifica
eseguita in nome e per conto del Comune di Scandicci saranno effettuate presso il domicilio eletto.

Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante .

Prima della stipula del contratto I' appaltatore deve depositare ai sensi dell’ art 3 del Capitolato Generale di Appalto
apposito atto che indichi la persona autorizzata a riscuotere e quietanzare i corrispettivi dell’ appalto. La cessazione o
la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente
notificata alla stazione appaltante.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con
precisione le generalita del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilita pud attribuirsi alla stazione
appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

L'Appaltatore, qualora non eserciti direttamente, provvedera a nominare il Direttore di cantiere, che potra coincidere
con il Direttore tecnico dell'lmpresa, o con il suo Rappresentante delegato.

Il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione e la gestione tecnica e la conduzione del cantiere: egli &€ responsabile
del rispetto del piano di sicurezza e del relativo coordinamento da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione
dei lavori.

In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere
e attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare
specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel
cantiere.

Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore
di cantiere e del personale per indisciplina, incapacita o grave negligenza.

L'appaltatore € comunqgue responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde
nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

La nomina di Direttore di cantiere deve avvenire prima della consegna dei lavori, a tal proposito rilevata la necessita
di celerita dell’esecuzione dei lavori, si evidenzia che il cantiere dovra essere costituito ed i lavori dovranno essere
iniziati contestualmente alla consegna dei lavori medesimi e per tanto I'omissione o il reiterato ritardo della nomina (e
comunicazione alla Stazione appaltante) del direttore di cantiere costituira causa di inizio delle procedure di cui
all'art. 136 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006 .

Il Direttore tecnico dell'impresa € I'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari
per la realizzazione dei lavori, e deve avere i requisiti previsti dall'art. 26, commi 2 e 3 del Regolamento di
Qualificazione Esecutori LL.PP. (Regolamento di Qualificazione) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 25
gennaio 2000, n. 34.

Ai sensi dell'art. 13 comma 2, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 prima dell'inizio dei lavori l'impresa
aggiudicataria € obbligata a trasmettere il piano di sicurezza e di coordinamento alle imprese esecutrici e ai lavoratori
autonomi.

Ai sensi dell’'art. 13 comma 3, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna
impresa esecutrice & obbligata a trasmettere il proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per I'esecuzione.
Ai sensi dell'art. 90 del decreto legislativo n. 81 in data 09.04.2008 ed in virtu di quanto indicato nell'allegato XVII al
decreto legislativo n. 81 in data 09.04.2008 le imprese dovranno esibire ai fini della verifica dellidoneita tecnica
professionale i seguenti documenti :

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
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b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo
29, comma 5, del decreto legislativo n. 81 in data 09.04.2008;

c) specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di
macchine, attrezzature e opere provvisionali

d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori

e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico
competente quando necessario

f) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza

g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal decreto legislativo n. 81 in data
09.04.2008;

h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneita sanitaria prevista dal decreto legislativo n. 81 in
data 09.04.2008;

i) documento unico di regolarita contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007

I) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 dal decreto
legislativo n. 81 in data 09.04.2008;

2. | lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
b) specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 81 in data
09.04.2008di macchine, attrezzature e opere provvisionali

c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione

d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneita sanitaria previsti dal decreto legislativo n. 81 in data
09.04.2008;

e) documento unico di regolarita contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.

3. Le imprese subappaltatrici ai fini della verifica dell'idoneita tecnico-professionale dovranno depositare presso
guesta stazione appaltante i seguenti documenti :

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo
29, comma 5, del decreto legislativo n. 81 in data 09.04.2008;

c) specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di
macchine, attrezzature e opere provvisionali

d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori

e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico
competente quando necessario

f) nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal decreto legislativo n. 81 in data
09.04.2008;

h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneita sanitaria prevista dal decreto legislativo n. 81 in
data 09.04.2008;

i) documento unico di regolarita contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007

I) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 dal decreto
legislativo n. 81 in data 09.04.2008;
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ART . 22 PREZZO CHIUSO - REVISIONE PREZZI

Per i lavori pubblici affidati non si pud procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo
1664 del codice civile.

Per i lavori di cui al precedente capoverso si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del
ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale
e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, allimporto dei lavori ancora da
eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale é fissata, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la
predetta percentuale del 2 per cento.

In deroga a quanto previsto dai precedenti capoversi, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto
di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione si applica la normativa di cui all’art. 133 del
decreto legislativo n. 163 del 2006 come derogata dal decreto legge n. 162 in data 23 ottobre 2008 convertito in

legge.
ART . 23 TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI - PENALI IN CASO_ DI RITARDO

Il tempo di esecuzione di tutto il complessivo progetto & di 180 giorni lavoro di tutto il progetto.

| lavori oggetto del presente appalto dovranno essere ultimati, conformemente al diagramma lavori -

cronoprogramma, nel termine decorrente dalla data di consegna degli stessi, ed il loro andamento dovra seguire le

fasi ed i tempi di ciascuna di esse indicati nel Cronoprogramma facente parte del progetto esecutivo.

Il cronogramma € eseguito in ottemperanza all’art. 90 comma 1 del decreto legislativo n. 81 in data 09.04.2008.

Il programma esecutivo dei lavori € impegnativo ai fini della determinazione della sequenza logica delle lavorazioni o

gruppi di lavorazioni.

La scomposizione delle attivita potra essere in qualunque momento modificata ad insindacabile giudizio della

Committente, con contestuale obbligo dell’Appaltatore all'adeguamento degli elaborati del Programma Esecutivo dei

Lavori.

Non potranno costituire motivo di proroga dell'inizio dei lavori e della loro regolare e continuativa conduzione,

secondo il relativo programma di esecuzione redatto dall'appaltatore, ai sensi del 1°comma del preced ente art. 21:

1) il ritardo nell'apprestare il cantiere e nell'allacciamento per l'approvvigionamento dell’energia elettrica e
dell'acqua;

2) [l'eventuale esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di effettuare per la esecuzione delle
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti;

3) il ritardo nella presentazione della documentazione relativa ai requisiti dei subappaltatori, ai fini dell'approvazione
del subappalto;

4) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra appaltatore e maestranze.

Ai sensi dell'art 133 comma 9 del decreto legislativo n. 163/2006 il ritardo nell’ladempimento degli obblighi contrattuali

da parte dell’'appaltatore comporta I'applicazione di penali secondo le prescrizioni e con le modalita ed i limiti stabiliti

dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 con particolare riferimento all’art 117, e dal Decreto

Ministeriale n. 145/2000, con particolare riferimento all’articolo 22.

Per ogni giorno naturale di ritardo nell'ultimazione dei lavori oggetto dell'appalto, il Responsabile del procedimento

applica all'appaltatore, a titolo di penale, una decurtazione pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale,

per un totale comunque complessivamente non superiore al 10% dell'importo totale netto di contratto. Ove venga

superato il limite del 10% delle penali il Responsabile del Procedimento promuove la procedura per la risoluzione del

contratto.

Il tempo per la ultimazione dei lavori & stato calcolato tenendo presente il normale andamento meteorologico

sfavorevole per la zona dei lavori. Il tempo per I' impianto del cantiere € stato gia conteggiato nel termine di
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ultimazione dei lavori, nonché i tempi di allacciamento alle reti tecnologiche, per I' ottenimento di autorizzazioni, nulla
osta, permessi 0 atti o provvedimenti comungue denominati per I' esecuzione dei lavori.
ART . 24 PROROGHE

L'appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non fosse in grado di ultimare i lavori nel termine indicato nel

presente capitolato speciale d’appalto , puo richiederne la proroga con le modalita ed i limiti stabiliti dal Decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999 e dal Decreto ministeriale n 145/2000, con particolare riferimento all’articolo
26.
Non sono concesse proroghe che non siano giustificate da comprovate circostanze eccezionali ed imprevedibili,
stanti le disposizioni contenute nel precedente articolo in relazione alla essenzialita del termine di consegna delle
opere ultimate.
La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza contrattuale.
In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per I'eventuale imputabilita
della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.
La risposta in merito all'istanza di proroga € resa dal Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei lavori,
entro 30 giorni dal suo ricevimento.

ART .25 CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Il Direttore dei lavori, in base alla contabilita delle opere eseguite, redatta in contraddittorio con il rappresentante

dell'appaltatore da questi designato, provvedera alla contabilizzazione alla ditta appaltatrice del 50% ad impianto
avvenuto ed il restante 50% dopo che siano trascorse due stagioni vegetative.

Gli importi degli Stati di Avanzamento dovranno prevedere la trattenuta pari allo 0,50 % a garanzia dell'osservanza
da parte dell'appaltatore delle prescrizioni normative in materia di tutela, sicurezza, salute, assicurazione e
assistenza dei lavoratori che sara liquidata con le modalita appresso descritte

Nella documentazione relativa a ciascuno stato di avanzamento dovranno essere riassunte tutte le lavorazioni e le
somministrazioni eseguite dall'inizio dei lavori fino alla redazione dello stesso.

Quando le lavorazioni o somministrazioni si giustificano per la loro natura con fatture di acquisto di immediato
riscontro e sempre che i libretti delle misure siano stati regolarmente compilati e sottoscritti dall'appaltatore, lo stato di
avanzamento potra essere redatto, sotto la responsabilita del Direttore dei Lavori, anche in base a misure ed a
computi provvisori. Tale circostanza dovra risultare dallo stato di avanzamento mediante opportuna annotazione.
Sulla base degli stati d'avanzamento, il Responsabile del procedimento, a sua completa discrezione, provvedera a
liquidare i certificati di pagamento corrispondenti ai relativi acconti nel pit breve tempo possibile.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture sara effettuata con le modalita indicate nel capitolato speciale —
parte tecnica .

Nei certificati di pagamento come redatti dalla direzione dei lavori dovranno essere indicate altresi I'importo e la
percentuale degli oneri di sicurezza e la percentuale della mano d’opera calcolati rispetto al valore globale dei dati di
riferimento.

Redatto il certificato di ultimazione dei lavori con le modalita previste dagli artt. 173, 174,175 del Decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999 dal direttore dei lavori si procedera alla pubblicazione di un avviso ai
creditori con le modalita prescritte dall’art 189 del Decreto del Presidente della Repubblica n.554/1999 e solo dopo si
provvedera al pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, dopo la emissione del certificato
di collaudo prowvvisorio, fermo restando quanto disposto circa la responsabilita biennale e decennale dell’esecutore.
Le liquidazioni degli importi sopra indicati saranno disposte con determinazioni dirigenziali e con la periodicita
stabilita dal Responsabile del procedimento previo rilascio del regolare e positivo documento unico di regolarita
contributiva (DURC) da parte delle competenti autorita.

All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori sara pubblicato I'avviso ai creditori di cui all’art. 189 del
Decreto del Presidente della Repubblica n. 554 in data 21.12.1999.
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Le liquidazioni ed i pagamenti successivi alla redazione del certificato di ultimazione saranno eseguiti in seguito al
decorso del tempo della pubblicazione dell’avviso ai creditori di cui all'art. 189 del Decreto del Presidente della
Repubblica n. 554 in data 21.12.1999.

Si procedera, altresi, allo svincolo delle ritenute dello 0,50 % a garanzia dell'osservanza da parte dell’appaltatore
delle prescrizioni normative in materia di tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, dopo
I'approvazione del collaudo provvisorio.

La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo & costituita alle condizioni previste dall’ art 102 del
Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e dovra essere conforme agli schemi approvati con il Decreto
Ministeriale del Ministero Attivita Produttive n°123 del 12/03/2004.

ART . 26 ULTIMAZIONE DEI LAVORI - GRATUITA MANUTENZIONE — COLLAUDO

L'ultimazione dei lavori, in conformita a quanto previsto all'art. 21, comma 2 del Decreto ministeriale n. 145/00 e
dall'art 172 del Decreto del Presidente della Repubblica 554/1999, dovra essere tempestivamente comunicata per
iscritto dall'appaltatore al Direttore dei lavori dell'appaltante, il quale provvedera ad effettuare, previa formale
convocazione dell'appaltatore, il relativo accertamento in contraddittorio.
In caso di verifica positiva, sara redatto un apposito certificato in duplice originale, sottoscritto anche dall'appaltatore
0 da suo rappresentante, da trasmettere successivamente al Responsabile del Procedimento per la relativa
conferma.
Entro sessanta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore redige il conto finale e lo trasmette
al Responsabile del procedimento, unitamente alla propria relazione.
Il conto finale dovra essere sottoscritto per accettazione dall'appaltatore o da suo rappresentante, con le modalita e
le conseguenze di cui all'art.174 Decreto del Presidente della Repubblica n 554/99, entro 10 giorni dall'invito che il
Responsabile del procedimento provvede a rivolgergli per iscritto, previo svolgimento delle verifiche di sua
competenza.
Il conto finale verra trasmesso, nei successivi 60 giorni, all'organo di collaudo a cura dello stesso Responsabile del
procedimento, unitamente alla propria relazione finale ed alla documentazione di cui all'art. 175 del richiamato
Decreto del Presidente della Repubblica n 554/99.
Le operazioni di collaudo dovranno concludersi entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvo inadempienze
dell'Appaltatore che abbiano ritardato la redazione e la firma del conto finale e salvi altresi gli ulteriori tempi richiesti
dall'organo di collaudo ai sensi dell'art. 192 del Decreto del Presidente della Repubblica n.554/99.
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera e, salvo quanto disposto
dall'art.1669 C.C., l'appaltatore rispondera per difformita e vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati
prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
| lavori di gratuita manutenzione ritenuti indifferibili, ad insindacabile giudizio dell'appaltante, alla cui esecuzione
I'appaltatore non abbia provveduto nei termini che gli siano stati prescritti, sono eseguiti direttamente dall'appaltante
stesso, con addebito della relativa spesa all'appaltatore inadempiente.
Successivamente all’ emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione I' opera sara — qualora possibile —
presa in consegna dall' amministrazione.
L’ amministrazione si riserva la facolta di chiedere la consegna anticipata ai sensi dell’ art 200 del Decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999

ART . 27 TUTELA DEI LAVORATORI

Ai sensi dell'art. 7 del Decreto Ministeriale n. 145 in data 19.04.2000 tutte le imprese operanti nel cantiere devono

osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,
assicurazione, assistenza dei lavoratori. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori
risultante dallo Stato Avanzamento Lavori € operata una ritenuta dello 0,50 per cento. L'amministrazione dispone il

pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che
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ne richiedano il pagamento nelle forme di legge. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di
liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo prowvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano
comunicato allamministrazione committente eventuali inadempienze.
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Ministeriale n. 145 in data 19.04.2000 in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente, I'appaltatore € invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a
provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la
legittimita della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante pud pagare anche in corso d'opera
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in
esecuzione del contratto. | pagamenti di cui si tratta fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze
predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati. Nel caso di formale
contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle
richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari
accertamenti.
L'affidatario € tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; €, altresi,
responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
La violazione delle norme indicate nel presente articolo € considerata grave inadempimento contrattuale e legittima
I’Amministrazione Comunale alla risoluzione del contratto di appalto o alla revoca dell'aggiudicazione.
Ai sensi dell’art. 38 comma 3, del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006 ed ai sensi dell’'art. 90, comma 9, del
decreto legislativo n. 81 del 09.04.2008 I'aggiudicatario e per suo tramite il sub appaltatore dovra consegnare entro
30 giorni dall'aggiudicazione/ affidamento un Documento unico di regolarita contributiva valido, una dichiarazione
dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate
allINPS al'INAIL ed alle casse edili nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
Ai sensi dell'art. 131 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006 I'appaltatore dovra depositare presso il
Comune di Scandicci un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento senza che cid possa dar luogo a modifiche o
adeguamento dei prezzi pattuiti o offerti e nel rispetto delle prescrizioni appresso descritte..
Ai sensi dell’'art. 101 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 in data 21 dicembre 1999 '’Amministrazione
Comunale escute la garanzia definitiva di cui all’art. 113 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006 per il
pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti anche dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi , delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e
sicurezza dei lavoratori presenti in cantiere.
Il DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi) redatto nei casi di cui all'art. 3 della legge n. 123 in data 03 agosto
2007 potra essere aggiornato, anche su istanza dell'esecutor4i del contratto, nel corso dell’esecuzione delle
lavorazioni oggetto del progetto nel caso di modifiche tecniche, logistiche organizzative incidenti sulle modalita
realizzative . Il DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi) redatto nei casi di cui all’art. 3 della legge n. 123 in
data 03 agosto 2007potra inoltre essere integrato su proposta dell’aggiudicatario da formularsi entro 30 giorni
dall'aggiudicazione a seguito di valutazione del committente.

ART . 28 DIFETTI DI COSTRUZIONE E DANNI DA FORZA MAGGIO RE

La garanzia per i danni causati da difetti dei prodotti utilizzati nella costruzione, o funzionalmente collegati ad essa, si

estendera per 10 anni dalla data della consegna e comprendera in ogni caso, a carico dell'Appaltatore, tutto quanto

sara necessario al completo recupero della funzionalita di progetto, compresi la ricerca del guasto e il ripristino delle
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opere murarie e di finitura eventualmente alterate durante le riparazioni (Decreto del Presidente della Repubblica
24.5.88 n. 224).
L'appaltatore & obbligato a demolire e ricostruire a sue spese le opere ed impianti che il Direttore dei lavori avesse
accertato eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che,
dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.
Qualora si verificassero danni ai lavori causati da forza maggiore, questi dovranno essere denunciati alla Direzione
lavori, a pena di decadenza da ogni diritto o compenso, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del
danno.
Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone
delle quali esso e tenuto a rispondere.

ART. 29 PIANI DI SICUREZZA

L’'appaltatore, ed in generale tutte le imprese presenti sul cantiere, quale che sia il loro ruolo, subappaltatori,

subcontraenti, lavoratori autonomi, sono tenuti alla rigorosa osservanza di tutte le norme di carattere generale,
speciale ed anche tecnico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, anche indicate nel
presente capitolato sono altresi obbligate ad adeguarsi alle indicazioni fornite dal coordinatore per I'esecuzione dei
lavori, ai fini della sicurezza senza che cio possa dar luogo a modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti o offerti.

Ai sensi dell'art.90 del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 la durata dei lavori e le eventuali fasi di lavorazioni sono
previste nei documenti costituenti il progetto di cui si tratta.

Ai sensi dell’'art. 90 del Decreto legislativo n. 81 in data 09.04.2008 questa Stazione appaltante ha nominato per il
progetto oggetto del presente capitolato il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei
lavori, il quale ha redatto il piano di sicurezza e coordinamento che forma parte integrante e sostanziale del contratto
d’'appalto.

Ai sensi dell'art. 4, 131 e 253 comma 23 del Decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006, entro trenta giorni
dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'aggiudicatore redige e consegna alla stazione
appaltante a pena di nullita del contratto:

a) eventuali proposte di modificazione o d’integrazione del piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi dell’art. 100
comma 5 del decreto legislativo n. 81 in data 9 aprile 2008 senza che cid possa dar luogo a modifiche o
adeguamento dei prezzi pattuiti o offerti.;

b) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio
del piano di sicurezza e di coordinamento senza che cid possa dar luogo a modifiche o adeguamento dei prezzi
pattuiti o offerti.

| piani di sicurezza dovranno rispondere ai contenuti minimi previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 222
del 2003.

Ai sensi dell’art. 131 del Decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006 il piano operativo di sicurezza forma parte
integrante e sostanziale del contratto d’appalto.

Ai sensi dell'art. 118 comma 7 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006 i piani di sicurezza di cui all’articolo
131 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006 sono messi a disposizione delle autorita competenti preposte
alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

L'affidatario & tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario.
Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di
cantiere e responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Sara obbligo dell’Appaltatore adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire I'incolumita degli

addetti ai lavori e dei terzi, anche in osservanza delle norme di prevenzione infortuni, della normativa su sicurezza e
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salute dei lavoratori, ed ogni responsabilita nel caso di infortuni ricadra, pertanto, sull’appaltatore, restandone
completamente sollevata I’Amministrazione appaltante.
L'Appaltatore esonera I'Amministrazione da ogni responsabilita per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che
venissero accertate durante I'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei
luoghi di lavoro.
Ai sensi dell’art. 131 comma 3 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006 le gravi o ripetute violazioni dei piani
indicati dal medesimo art. 131 decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006 da parte dell'appaltatore, previa formale
costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il direttore di cantiere e |l
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano
sull'osservanza dei piani di sicurezza.
Il DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi) ove redatto nei casi di cui all’art. 3 della legge n. 123 in data 03
agosto 2007 potra essere aggiornato, anche su istanza dell’'esecutori del contratto, nel corso dell’esecuzione delle
lavorazioni oggetto del progetto nel caso di modifiche tecniche, logistiche organizzative incidenti sulle modalita
realizzative . Il DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi) redatto nei casi di cui all’art. 3 della legge n. 123 in
data 03 agosto 2007potra inoltre essere integrato su proposta dell’aggiudicatario da formularsi entro 30 giorni
dall'aggiudicazione a seguito di valutazione del committente.

ART . 30 RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto per reati accertati a carico dell'Appaltatore, o per grave

inadempimento, grave irregolarita o ritardo nella esecuzione dei lavori, o per inadempimento di contratti di cottimo, si
applicheranno gli art. 135, 136, 137 del decreto legislativo n. 163/2006. | provvedimenti a seguito della risoluzione del
contratto sono regolati dall’art 138 e 139 del decreto legislativo n. 163/2006. Nel caso di risoluzione del contratto
'amministrazione si riserva la facolta di affidare I'appalto applicando quanto prescritto dall'art 140 del decreto
legislativo n. 163/2006.
Ai sensi dell’art. 131 comma 3 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006 le gravi o ripetute violazioni dei piani
indicati dal medesimo art. 131 decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006 da parte dell'appaltatore, previa formale
costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il direttore di cantiere e |l
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'lambito delle proprie competenze, vigilano
sull'osservanza dei piani di sicurezza.
La stazione appaltante ha il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento con le modalita previste dall’ art 134
del decreto legislativo n. 163 in data 152.04.2006

ART . 31 CONTROVERSIE

Le controversie saranno regolate in ottemperanza alla parte 4 * (‘art. 239 e ss) del decreto legislativo n. 163 in data
152.04.2006
ART . 32 SPESE CONTRATTUALI - ONERI FISCALI

Sono a carico esclusivo dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 8 Decreto ministeriale n. 145/00, tutti gli oneri inerenti e
conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto d'appalto (spese di bollo, copie del contratto, dei documenti
e disegni di progetto, ecc) ed ogni altro onere tributario.

A carico esclusivo dell'appaltatore restano anche le imposte ed in genere qualsiasi onere che direttamente o
indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sulle forniture e opere oggetto dell'appalto che risultavano
contrattualmente a suo carico, anche qualora la tassa, l'imposta o l'onere qualsiasi risulti intestato a nome
dell'appaltante.

Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal
giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione, le spese per il conseguimento di tutte le autorizzazioni relative all'impianto ed esercizio di cantiere e le

spese per I'esecuzione delle campionature, ove necessarie e richieste.
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L'imposta sul valore aggiunto risultante dalle fatture emesse dall'appaltatore &€ posta a carico del’Ente appaltante,
come per legge.
ART . 33 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'aggiudicatario, in quanto collaboratore esterno del soggetto pubblico, & vincolato ad utilizzare i dati personali per le
sole finalita perseguite dall’Amministrazione, in base al particolare regime previsto per quest'ultima.
Allo scopo, I'aggiudicatario tratta dati personali anche al di fuori della struttura pubblica, ma nell’lambito di un’attivita
che ricade nella sfera di titolarita dell’amministrazione stessa.
L'aggiudicatario, dal momento dell'assegnazione, assume il ruolo di responsabile del trattamento dei dati (ai sensi del
decreto legislativo n. 196/03), impegnandosi a svolgere gli adempimenti ad esso connessi.

ART . 34 PROPRIETA DEGLI OGGETTI TROVATI PROPRIETA E DEI MATER IALI DI DEMOLIZIONE

Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla stazione appaltante la proprieta

degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, I'arte o l'archeologia, compresi i relativi
frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per I'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella
sede dei lavori stessi. L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le
speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrita ed il diligente recupero.
Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla
stazione appaltante. L'appaltatore non pud demolire 0 comunque alterare i reperti, né pud rimuoverli senza
autorizzazione della stazione appaltante.
I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprieta dell'amministrazione.
L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di cio
compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.
Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali all'appaltatore, il prezzo ad essi
convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata
gia fatta nella determinazione dei prezzi.

ART . 35 CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE E SPECIFICHE T ECNICHE

Non sono previste condizioni particolari di esecuzione del contratto ai sensi dell’art 69 del decreto legislativo n.
163/2006. Ai sensi dell’art. 68 del decreto legislativo n. 163/2006 le specifiche tecniche richieste sono desumibili dai
capitolati speciali tecnici prestazionali o dagli altri elaborati di progetto. Ciascun riferimento ai sensi dell'art 68 comma
3 lett a) del decreto legislativo n. 163/2006 deve intendersi “o per equivalente”.

Ai sensi del comma 13 dell'art 68 del decreto legislativo n. 163/2006 le specifiche tecniche contenute nei capitolati
speciali tecnici prestazionali o dagli altri elaborati di progetto che menzionino una fabbricazione o provenienza
determinata o un procedimento particolare o un marchio, un brevetto, un tipo ,un’origine o una produzione specifica
devono intendersi “o per equivalente”, salvo il caso in cui la specifica menzione sia giustificata dalla stessa natura e
oggetto dell’appalto, oppure una sola impresa possa offrire le opere servizi o forniture specificate.

ART . 36 MATERIALI APPROVVIGIONATI

I materiali approvvigionati nel cantiere per essere incorporati nelle opere definitive, potranno, ai sensi e nei limiti

dell'art. 28 del D.P.R.145/2000, essere compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i relativi pagamenti, purché:
siano stati accettati dalla Direzione Lavori;

siano corredati dalle certificazioni comprovanti la loro conformita alle specifiche del Capitolato Speciale d’Appalto —
parte 2a;

siano stati depositati su area di proprieta della Committente o comungue su area formalmente autorizzata;

venga fornita dimostrazione della piena ed esclusiva disponibilita degli stessi da parte dell’Appaltatore e sempre che
su di essi non gravano diritti di terzi.

In ogni caso I'’Appaltatore resta responsabile della conservazione dei medesimi materiali sino al loro impiego.

La valorizzazione dell'importo da corrispondere all’Appaltatore verra stabilita ad insindacabile giudizio della Direzione

Lavori.
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ART . 37 DISPOSIZIONI FINALI E CONCLUSIVE

Eventuali modifiche al presente Capitolato speciale non saranno ammissibili se non saranno state concordate tra le

parti nel rispetto delle norme vigenti in materia e se non saranno state espressamente e preventivamente approvate
dalla Giunta Comunale.

Le prestazioni di cui al presente atto sono soggette a Iva.

Ai fini della registrazione, vengono invocati i benefici di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 e successive

modificazioni.
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CAPO Il

Allegato A specifiche tecniche

PRESCRIZIONI GENERALI

Art. 1. Sopralluoghi e accertamenti preliminari

Prima di presentare l'offerta per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente Capitolato, [|'Impresa dovra
ispezionare il luogo per prendere visione delle condizioni di lavoro e dovra assumere tutte le informazioni
necessarie in merito alle opere da realizzare (con particolare riguardo alle dimensioni, alle caratteristiche specifiche
e alle eventuali connessioni con altri lavori di costruzione, movimenti di terra e sistemazione ambientale in genere),
alla quantita, alla utilizzabilita e alla effettiva disponibilita di acqua per l'irrigazione e la manutenzione

Di questi accertamenti e ricognizioni I'lmpresa € tenuta a dare, in sede di offerta, esplicita dichiarazione scritta:
non saranno pertanto presi in alcuna considerazione reclami per eventuali equivoci sia sulla natura del lavoro da
eseguire sia sul tipo di materiali da fornire (vedi Reg. 25/5/1895 n.350, artt. 5 e 11 e D.P.R. 16/7/1962 n.1063 art.
1).

La presentazione dell'offerta implica l'accettazione da parte dell'lmpresa di ogni condizione riportata nel
presente Capitolato e relative specifiche o risultante dagli eventuali elaborati di progetto allegati.

Art. 2. Conservazione e recupero _delle piante esi_stenti _nella zona.

Tutta la vegetazione esistente indicata in progetto per restare in loco e quella eventualmente individuata dalla
Direzione Lavori in corso d'opera dovra essere protetta adeguatamente da ogni danneggiamento.

Pertanto I'lmpresa dovra usare la massima cautela nell'eseguire I'idonea difesa delle piante e le prescrizioni della
Direzione Lavori ogni volta che sitrovera a operare nei pressi delle piante esistenti, secondo le seguenti indicazioni:

Al) DIFESA DELLA PARTE EPIGEA DEGLI ALBERI E ARBUSTI ESISTENTI

Le superfici vegetali da conservare devono essere recintate, onde impedire danni provocati durante i lavori (rottura
del manto erboso, escoriazioni del tronco, rottura di rami, ecc...), con una rete da cantiere in plastica o altra
recinzione invalicabile alta almeno 150 cm, che circondi su tutti i lati la vegetazione, da porre oltre la proiezione della
chioma integra degli alberi piu esterni aumentata di 1 m, ridotta a 3 m dal fusto se la

Direzione Lavori lo ritenga indispensabile, e ad almeno 1,5 m dalla proiezione della chioma integra degli arbusti,
ridotta ad 1 m dal fusto o ceppaia degli arbusti, se la Direzione Lavori lo ritiene indispensabile.

Nel caso di alberi isolati questi andranno recintati su tutti i lati come precedentemente indicato.

Nel caso in cui la Direzione Lavori, ritenga che non vi sia spazio sufficiente per la recinzione, il tronco degli alberi
dovra essere protetto mediante una incamiciatura di tavole di legno di almeno 3 m di altezza, su tutti i lati, con
spessore di almeno 3-5 cm, saldamente unite fra loro e al fusto a cui sono avvicinate con interposizione di materiale
cuscinetto (gomma), facendo attenzione a non appoggiare le tavole direttamente sulle radici.

I rami o le branche piu piccole, che interferiscono con i lavori, dovranno essere sollevati o piegati fino a quanto
consenta la flessibilita del legno senza provocarne lo schianto a la creazione di crepe.

Le parti della pianta piegate andranno fissate con funi di diametro adeguato al peso della chioma da sostenere,
avendo cura di interporre del materiale cuscinetto nei punti di legatura. Appena sono terminati i lavori, o nel caso di
lunghe sospensioni, le legature andranno rimosse e portate in pubblica discarica. Alla ripresa dei lavori, le legature
dovranno essere ripristinate nuovamente.

E’ fatto divieto I'inserimento nel tronco o nei rami di chiodi, arpioni o altro; come anche la legatura con corde o cavi di
varia natura senza apposita protezione con materiale cuscinetto.

Nel caso in cui uno o piu alberi si vengano a trovare isolati o ai margini di un gruppo, a seguito di un disboscamento,
esposti improvvisamente alle radiazioni solari, devono essere protetti tramite fasciatura del tronco e dei rami
principali con juta o lino.

Gli impianti di riscaldamento del cantiere dovranno essere posizionati ad una distanza minima di 10 m dalla
proiezione della chioma integra degli alberi e arbusti piu esterni.

Si possono accendere fuochi all'aperto solo ad una distanza minima di 20 m dalla proiezione della chioma integra
degli alberi pit esterni e a non meno di 10 m dalla proiezione della chioma integra degli arbusti.

A2) DIFESA DELLA PARTE IPOGEA DEGLI ALBERI ESISTENTI

« Difesa degli alberi dal transito di veicoli da cant iere

Nel caso in cui sia indispensabile, a giudizio della Direzione Lavori, transitare con dei veicoli ad una distanza inferiore
alla proiezione della chioma integra aumentata di 1 m, e non vi siano strade pavimentate, il terreno deve essere
ricoperto uniformemente con uno strato di materiale drenante (esempio sabbia) con uno spessore minimo di 20 cm,
sul quale andranno fissate tavole in legno.

Al termine del transito dei veicoli si deve rimuovere al piu presto tutto il materiale protettivo e deve essere eseguita
un leggera scarificatura manuale del suolo, avendo cura di non ledere le radici.

» Difesa degli alberi dai ricarichi di terreno

27



Nel caso il progetto preveda attorno agli alberi dei ricarichi di terra superiore agli 8 — 10 cm, questi verranno eseguiti
rispettando un sufficiente scambio gassoso delle radici.

A tal fine si realizza un settore uniforme di aerazione (ad esempio con pietrisco, ghiaia grossa, ecc...) su tutta la
superficie interessata dalla proiezione della chioma integra aumentata di 1 m; tranne la zona di 80 cm prospiciente il
tronco dove andra posizionata argilla espansa (LECA diametro 2-3 cm), in mezzo a questo orizzonte dovranno
essere posti a raggiera dei tubi di drenaggio che si collegheranno, ancora protetti da uno strato di ciottoli, con
I'orizzonte definitivo del terreno.

In alternativa si potra posare sullo strato di ghiaia un telo di tessuto non tessuto di almeno 250 gr/m2 .
Successivamente si dovra realizzare il riempimento usando terreno estremamente poroso.

Prima della ricarica del suolo, devono essere asportati eventuali tappeti erbosi, foglie o altro materiale organico, per
evitarne la fermentazione.

Al temine di questo lavoro si dovra recintare temporaneamente I'area come sopra indicato per evitare il costipamento
del riporto.

» Difesa degli alberi da abbassamenti di terreno

Nel caso il progetto preveda un abbassamento del terreno, il livello deve essere lasciato costante per un intorno di
almeno 1 m oltre la proiezione della chioma dell’albero integro, per salvaguardare le radici.

» Difesa degli alberi da scavi

Gli scavi saranno eseguiti ad una distanza pari alla proiezione della chioma dell’albero integro aumentata di 1 m, in
casi particolari in cui la Direzione Lavori lo ritenga necessario si possono eseguire scavi a distanze inferiori, ma
comungque a non meno di 3 m dal tronco, eseguendo gli scavi a mano ed avendo cura di hon danneggiare le radici
piu grosse (oltre i 5 cm di diametro).

Le radici rotte devono essere immediatamente recise con un taglio netto, eseguito con utensili affilati e disinfettati
(soluzione con sali di ammonio quaternari o simili).

Le radici non devono restare esposte all'atmosfera per piu di 48 ore, nella fase vegetativa e una settimana nel
periodo di riposo vegetativo.

Per tempi di esposizione piu lunghi occorre proteggere le rizosfere esposte tramite teli di juta grossa o con doppio
strato di cartoni da mantenere entrambi sempre umidi.

Per gli scavi di lunga durata, la stagione vegetativa precedente l'inizio dei lavori, si deve realizzare una cortina
protettiva delle radici, nel caso in cui lo scavo non vada oltre la proiezione della chioma dell'albero integro aumentata
dilm.

Tale cortina verra scavata a mano a partire dalla parete della futura fossa per uno spessore di 50 cm, che comunque
non incida in un intorno minimo di 3 m dal tronco dell’albero.

Tale trincea dovra avere una profondita di 30 cm sotto il fondo della futura fossa ma non superare comunque i 2,5 m.
Nel lato della cortina verso il tronco le radici devono essere rifilate come esposto in precedenza, nel lato opposto si
deve realizzare una solida armatura, composta da pali di legno su cui si fissa una rete metallica alla quale viene
assicurata una tela di sacco.

Infine lo scavo dovra essere riempito con una miscela di compost, sabbia e torba.

Fino all'apertura del cantiere e durante tutti i lavori questa cortina deve essere mantenuta costantemente umida.

Nel caso in cui la Direzione Lavori lo ritenga necessario si procedera all'ancoraggio dell'albero prima dell'inizio degli
scavi per la cortina.

« Difesa degli alberi da manufatti

Nel caso il progetto preveda la costruzione di un manufatto, muro o altra struttura ad una distanza inferiore alla
proiezione della chioma integra aumentata di 1 m, ma comunque a non meno di 3 m dal tronco, si dovranno
realizzare fondamenta discontinue su plinti distanti tra loro non meno di 2 m, adeguandosi per evitare le radici piu
grosse.

Durante i lavori dovranno essere seguite le prescrizioni indicate precedentemente.

Nell'eventualita di dover trapiantare piante esistenti nel cantiere o sul luogo della sistemazione, la Direzione Lavori
si riserva la facolta di fare eseguire, secondo tempi e modi da concordare, la preparazione delle piante stesse.
Comungue si dovranno seguire le seguenti prescrizioni:

L'epoca idonea per il trapianto € il periodo invernale durante il riposo vegetativo, preferibilmente alla fine dell'inverno
prima del risveglio vegetativo, evitando lo stress del rigore invernale.

Dove previsto dal progetto verranno eseguiti dei trapianti che dovranno essere preceduti da una potatura della
chioma con tagli di ritorno, per ridurla proporzionalmente alla riduzione dell’apparato radicale, verificandone lo stato
fitosanitario insieme alla Direzione Lavori.

Il trapianto andra eseguito compiendo uno scavo verticale tutto attorno alle piante, avendo cura di non strappare le
radici, per creare una zolla avente diametro pari a dieci volte quello del tronco, misurato a 100 cm dal colletto, con un
altezza della zolla pari a 4/5 del suo diametro.

La zolla che si viene a creare dovra essere avvolta da telo di juta o rete metallica prima di essere spostata onde
evitare rotture o crepe, inoltre le radici andranno rifilate.

La pianta cosi zollata dovra essere riposizionata con le modalita descritte nell'art. “Messa a dimora di alberi ed
arbusti” in tempi brevissimi, nella buca di destinazione preventivamente preparata, nel caso in cui le esigenze di
cantiere lo richiedano si dovranno porre transitoriamente in luogo idoneo.

Queste piante dovranno essere considerate alla stregua dei nuovi impianti e seguite con maggiore cura durante tutto
il cantiere onde evitare stress idrici 0 altri danneggiamenti di qualsiasi genere.

| trapianti saranno misurati in base al numero di piante realmente trapiantate.
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Art. 3. Accantonamento_strati_fertili_del suolo e materiale di scavo.

Nel caso che il progetto di sistemazione ambientale preveda movimenti di terra di una certa importanza, I'Impresa e
tenuta a provvedere alla rimozione e all'accantonamento, nel luogo e con le modalita indicati dalla Direzione Lavori,
degli strati fertili del suolo (strato pedologico) destinati ad essere riutilizzati nelle zone interessate ai lavori stessi.
Il terreno rimosso deve essere accantonato in strati successivi in forma di cumuli alternati a strati di torba o paglia e
regolarmente innaffiato per impedirne l'essiccazione e permetterne il successivo uso per la formazione di nuove aree
a prato, zone cespugliate o piantagione di nuove alberature.
La rimozione del suolo dovra avvenire quando quest'ultimo si trova “in tempera” onde evitare costipamenti dello
stesso, inoltre si dovra aver cura di eliminare i materiali inerti, i rifiuti affioranti, o il terreno agronomicamente inadatto
a giudizio della Direzione Lavori, emerso con i movimenti di terra.
La terra di coltivo dovra essere accatastata in cantiere o in aree limitrofe autorizzate, previo accordo con la Direzione
Lavori, dovra essere ammucchiata in cumuli separati a seconda delle caratteristiche chimico-fisiche.
Il terreno dovra essere accatastato in mucchi non costipati, per evitare di danneggiare la struttura e dovra avere una
larghezza di base di 3 m con una altezza non superiore ad 1,5 m, in modo da permettere il deflusso delle acque.
I cumuli non devono essere di intralcio e non devono essere posti ad una distanza dagli alberi inferiore alla
proiezione della loro chioma integra aumentata di 1 m e a non meno di 1,5 m dagli arbusti.
Le quantita eccedenti e I'eventuale altro materiale di scavo saranno accantonati nel luogo e secondo le modalita
indicate dalla Direzione Lavori.

Art. 4. Approvvigionamento di acqua.

I'lmpresa si approvvigionera con propri mezzi.
Art. 5. Pulizia dell'area del cantiere

A mano a mano che procedono i lavori di sistemazione e le operazioni di piantagione, |'lmpresa, per mantenere il
luogo piu in ordine possibile, € tenuta a rimuovere tempestivamente tutti i residui di lavorazione (es. frammenti di
pietre e mattoni, spezzoni di filo metallico, di cordame e di canapa, contenitori, ecc.) e gli utensili inutilizzati.

Art. 6. Norme per misurazione e valutazione di lavo  ri e somministrazioni.

Le quantita dei lavori e delle somministrazioni (forniture, trasporti e noli) saranno determinate con metodi
geometrici, matematici 0 a peso in relazione a quanto previsto nell'Elenco prezzi.
I lavori e le somministrazioni in genere saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto e dall'Elenco prezzi.
La misurazione dei prati sara eseguita tenendo conto dell'area effettivamente coperta e non della sua proiezione
planimetrica, vuoto per pieno, o al netto di tare, come previsto nell'Elenco prezzi.
Le misure saranno prese in contraddittorio a mano a mano che si procedera nella esecuzione dei lavori e delle
somministrazioni e verranno riportate su un apposito libretto che sara firmato dagli incaricati dell'lmpresa e dalla
Direzione Lavori.
Resta sempre salva, in caso di riserve scritte da parte dell'lmpresa, la possibilita di verifica e di rettifica in
occasione delle operazioni di liquidazione finale dei lavori.
L'lmpresa € tenuta ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte secondo i dettami ultimi della tecnica e a fornire
materiali rispondenti a quanto determinato nel Capitolato e nei suoi allegati: tutte le opere e tutte le
somministrazioni che, a giudizio della Direzione Lavori, non siano state eseguite a perfetta regola d'arte,
oppure non rispettino le prescrizioni impartite, dovranno essere nuovamente eseguite a spese dell'Impresa.

Art. 7. Lavori e somministrazioni in economia

Le prestazioni in economia avranno carattere di eccezionalita e potranno verificarsi soltanto per i lavori e
somministrazioni del tutto secondari o non altrimenti quantificabili: non verranno, in ogni caso, riconosciute e
compensate se non rispondenti a preventive autorizzazioni scritte della Direzione Lavori.

Art. 8. Garanzia di attecchimento

L'Impresa si impegna a fornire una garanzia di attecchimento del 100% per tutte le piante.
L'attecchimento si intende avvenuto al termine del periodo manutentivo (due anni dalla piantagione) purché le
piante si presentino sane e in buono stato vegetativo.
L'Impresa e tenuta alla sostituzione delle piante non attecchite o non ritenute accettabili dalla Direzione Lavori.
Art. 9. Garanzia per i tappeti erbosi

L'Impresa si impegna a realizzare tappeti erbosi rispondenti alle caratteristiche previste dal progetto e a garantirne
la conformita fino al termine del periodo manutentivo (due anni dalla semina).
Art. 10. Responsabilita dell'lmpresa nel corso dei lavori

L'Impresa € responsabile di ogni danno causato a terzi ed € tenuta, senza alcun rimborso, a ripristinare i
manufatti, le aree, le attrezzature, gli impianti, le piantagioni e i tappeti erbosi danneggiati nel corso dei lavori (vedi
anche artt. 21, 22 e 23), salvo casi di vandalismo riconosciuti dalle parti.
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QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI
Art. 11. Materiali

Tutto il materiale edile, impiantistico e di arredo (es. pietre, mattoni, legname da costruzione, irrigatori, apparecchi
di illuminazione, ecc.), il materiale agrario (es. terra di coltivo, concimi, torba, ecc.) e il materiale vegetale (es.
alberi, arbusti, tappezzanti, sementi, ecc.) occorrente per la sistemazione ambientale, dovra essere delle migliori
qualita, senza difetti e in ogni caso con qualita e pregi uguali o superiori a quanto € prescritto dal presente
Capitolato, dal progetto e dalla normativa vigente.
S'intende che la provenienza sara liberamente scelta dall'lmpresa purché, a giudizio insindacabile della Direzione
Lavori, i materiali siano riconosciuti accettabili.
L'Impresa € obbligata a natificare, in tempo utile (vedi art. 13), alla Direzione Lavori, la provenienza dei materiali per
il regolare prelevamento dei relativi campioni.
L'Impresa dovra sostituire a sua cura e spese, con altre rispondenti ai requisiti concordati, le eventuali partite
non ritenute conformi dalla Direzione Lavori.
L'approvazione dei materiali consegnati sul posto non sara tuttavia considerata come accettazione definitiva: la
Direzione Lavori si riserva infatti la facolta di rifiutare, in qualsiasi momento, quei materiali e quelle provviste che si
siano, per qualsiasi causa, alterati dopo l'introduzione sul cantiere, nonché il diritto di farli analizzare a cura e spese
dell'lmpresa, per accertare la loro corrispondenza con i requisiti specificati nel presente Capitolato e dalle nhorme
vigenti.
In ogni caso I'lmpresa, pur avendo ottenuto I'approvazione dei materiali dalla Direzione Lavori, resta totalmente
responsabile della buona riuscita delle opere.
L'Impresa fornira tutto il materiale (edile, impiantistico, agrario e vegetale) indicato negli elenchi e riportato nei
disegni allegati, nelle quantita necessarie alla realizzazione della sistemazione.
| materiali da impiegare nei lavori dovranno avere le seguenti caratteristiche:
materiale edile, impiantistico e di arredo: si rimanda ai Capitolati dello Stato, del Genio Civile e alle normative
specifiche;
materiale agrario: vedi successivo art. “Materiale Agrario”;
materiale vegetale: vedi successivo art. “Materiale Vegetale”.

Art. 12. Materiale agrario

Per materiale agrario si intende tutto il materiale usato negli specifici lavori di agricoltura, vivaismo e giardinaggio
(es. terreni e substrati di coltivazione, concimi, fitofarmaci, tutori, ecc.) necessario alla messa a dimora, alla cura e
alla manutenzione delle piante occorrenti per la sistemazione.
12.1. Terra vegetale e terricci speciali
La terra da apportare per la sistemazione, per poter essere definita vegetale deve essere (salvo altre specifiche
richieste) chimicamente neutra (cioé presentare un indice pH prossimo al valore 6,5- 7), deve contenere nella
giusta proporzione e sotto forma di sali solubili tutti gli elementi minerali indispensabili alla vita delle piante nonché
una sufficiente quantita di microrganismi e di sostanza organica (humus), deve essere esente da sali nocivi e da
sostanze inquinanti, e deve rientrare per composizione granulometrica media nella categoria della terra fine in
guanto miscuglio ben bilanciato e sciolto di argilla, limo e sabbia (terreno di medio impasto).
Viene generalmente considerato come terreno vegetale adatto per lavori di paesaggismo lo strato superficiale
(circa 30 cm.) di ogni normale terreno di campagna.
Non &€ ammessa nella terra vegetale la presenza di pietre (di cui saranno tuttavia tollerate minime quantita purché
con diametro inferiore a 45 cm.), di tronchi, di radici o di qualunque altro materiale dannoso per la crescita delle
piante.
Per terricci speciali si intende invece indicare terreni naturali o elaborati artificialmente (normalmente di bosco, di
foglie, di erica, di castagno, ecc.) che vengono utilizzati soltanto per casi particolari (rinvasature, riempimento di
fioriere, ecc.) ed eventualmente per ottenere un ambiente di crescita piu adatto alle diverse specie che si vogliono
mettere a dimora.
L'Impresa dovra procurarsi la terra vegetale e i terricci speciali soltanto presso ditte specializzate oppure da aree
o luoghi di estrazione e raccolta precedentemente approvati dalla Direzione Lavori.
L'apporto di terra vegetale e dei terricci speciali non rientra negli oneri specifici della piantagione ma verra pagato
a parte sulla base di una misurazione a metro cubo: il prezzo relativo deve essere comprensivo della fornitura,
del trasporto e dello spandimento.
Il terreno, se non diversamente specificato in progetto o dalla Direzione Lavori, dovra essere per composizione e
granulometria classificato come “terra fine”, con rapporto argilla/limo/sabbia definito di “medio impasto” ed avente le
seguenti caratteristiche:

- contenuto di scheletro (particelle con diametro superiore a 2 mm) assente o comungque inferiore al 10 % (in

volume)

- pHcompresotra6e 7,8

- Sostanza organica non inferiore al 2% (in peso secco)

- Calcare totale inferiore al 5%

- Azoto totale non inferiore al 0,1%

- Capacita di Scambio Cationico (CSC) > 10 meqg/ 100 g

- Fosforo assimilabile > 30 ppm

- Potassio assimilabile > 2% dalla CSC o comunque > 100 ppm

- Conducibilita idraulica > 0,5 cm x ora

- Conducibilita Ece <2 mS x cm™
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- Rapporto C/N compreso fra 8 e 15

- Contenuto di metalli pesati inferiore ai valori limite ammessi dalla CEE

- Ridotta presenza di sementi, rizomi di erbe infestanti
Il terreno dovra contenere gli elementi minerali (macro e micro elementi), essenziali per la vita delle piante, in giusta
proporzione.
12.2. Concimi minerali ed organici
Allo scopo di ottenere il miglior rendimento, |'lmpresa usera per la piantagione contemporaneamente concimi
minerali ed organici.
| fertilizzanti minerali da impiegare devono essere di marca nota sul mercato, avere titolo dichiarato ed essere
forniti nell'involucro originale della fabbrica.
La Direzione Lavori si riserva il diritto di indicare con maggior precisione, scegliendoli di volta in volta in base alle
analisi di laboratorio sul terreno e sui concimi e alle condizioni delle piante durante la messa a dimora e il periodo
di manutenzione, quale tipo di concime minerale (semplice, composto, complesso o completo) deve essere usato.
| fertilizzanti organici (letame maturo, residui organici di varia natura, ecc.) devono essere raccolti o procurati
dall'lmpresa soltanto presso luoghi o fornitori precedentemente autorizzati dalla Direzione Lavori.
Poiché generalmente si incontrano difficolta nel reperire stallatico, possono essere convenientemente usati altri
concimi organici industriali, purché vengano forniti in sacchi sigillati riportanti le loro precise caratteristiche.
12.3.Torba
Salvo altre specifiche richieste, per le esigenze della sistemazione I'lmpresa dovra fornire torba della migliore
qualita del tipo biondo (colore marrone chiaro giallastro), acida, poco decomposta, formata in prevalenza di
Sphagnum o di Eriophorum, e confezionata in balle compresse e sigillate di 0.16 mc. circa.
12.4. Pacciamature
Con pacciamature si intende una copertura del terreno a scopi diversi (es. controllo infestanti, limitazione
dell'evapotraspirazione, sbalzi termici, ecc.)
| materiali per pacciamatura comprendono prodotti di origine naturale o di sintesi e dovranno essere forniti (quando si
tratti di prodotti confezionabili) in accordo con la Direzione Lavori, nei contenitori originali con dichiarazione della
quantita, del contenuto e dei componenti.
Per i prodotti da pacciamatura forniti sfusi la Direzione Lavori si riserva la facolta di valutare di volta in volta qualita
e provenienza.
12.5. Fitofarmaci
| fitofarmaci da usare (anticrittogamici, insetticidi, diserbanti, antitraspiranti, mastice per dendrochirurgia, ecc.)
devono essere scelti adeguatamente rispetto alle esigenze e alle fisiopatie (attacchi di organismi animali o vegetali,
di batteri, di virus, ecc.) che le piante presentano, ed essere forniti nei contenitori originali e sigillati dalla fabbrica,
con l'indicazione delle specifiche caratteristiche e classe di tossicita.
12.6. Pali di sostegno, ancoraggi e legature
Per fissare al suolo gli alberi e gli arbusti di rilevanti dimensioni, I''mpresa dovra fornire pali di sostegno (tutori)
adeguati per diametro ed altezza alle dimensioni delle piante che devono essere trattate.
| tutori dovranno preferibilmente essere di legno di castagno, dritti, scortecciati e, se destinati ad essere confitti nel
terreno, appuntiti dalla parte dell'estremita di maggiore spessore.
La parte appuntita dovra essere resa imputrescibile per un'altezza di 100 cm. circa mediante bruciatura
superficiale o impregnamento con appositi prodotti preventivamente approvati dalla Direzione Lavori.
In alternativa, su autorizzazione della Direzione Lavori, si potra fare uso anche dei pali di legno industrialmente
preimpregnati di sostanze imputrescibili attualmente reperibili in commercio.
Analoghe caratteristiche di imputrescibilita dovranno avere anche i picchetti di legno per I'eventuale bloccaggio a
terra dei tutori.
Qualora si dovessero presentare problemi di natura particolare (mancanza di spazio, esigenze estetiche, ecc.) i
pali di sostegno, su autorizzazione della Direzione Lavori, potranno essere sostituiti con ancoraggi in corda di
acciaio muniti di tendifilo.
Le legature per rendere solidali le piante ai pali di sostegno e agli ancoraggi, al fine di non provocare strozzature al
tronco, dovranno essere realizzate per mezzo di collari speciali o di adatto materiale elastico (cinture di gomma,
nastri di plastica, ecc.) oppure, in subordine, con corda di canapa (mai filo di ferro).
Per evitare danni alla corteccia, € indispensabile interporre, fra tutore e tronco, un cuscinetto antifrizione di adatto
materiale.
| pali tutori possono essere di quattro tipi:

- Pali tutori in posizione verticale;

- Pali tutori in posizione obliqua;

- Pali tutori a castello con due, tre o quattro pali;

- Cauvetti (corde) di acciaio.
Per le alberature di prima grandezza, su indicazione della Direzione dei lavori, dovranno essere usati tre cavetti di
acciaio opportunamente fermati con picchetti infissi nel terreno per almeno 50 cm. e legati al tronco con legacci di
gomma che, per evitare ferite al fusto, dovranno essere controllati periodicamente e rimossi almeno una volta
all'anno rifacendo la legatura in posizione diversa dal precedente punto di contatto con la pianta.
12.7. Drenaggi e materiale antierosione
| materiali da impiegare per la realizzazione di drenaggi e opere antierosione dovranno corrispondere a quanto
indicato in progetto e, per quelli forniti in confezione, essere consegnati nei loro imballi originali, attestanti quantita
e caratteristiche del contenuto (es. resistenza, composizione chimica, requisiti idraulici e fisici, durata, ecc.) per
essere approvati dalla Direzione Lavori prima del loro impiego.
Per i prodotti non confezionati la Direzione Lavori ne verifichera di volta in volta qualita e provenienza .
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12.8. Acqua

L'acqua da utilizzare per l'innaffiamento e la manutenzione non dovra contenere sostanze inquinanti e sali nocivi
oltre i limiti di tolleranza di fitotossicita relativa.

L'Impresa sara tenuta, su richiesta della Direzione Lavori, a verificare periodicamente per mezzo di analisi
effettuate secondo le procedure normalizzate della Societa ltaliana di Scienza del Suolo - S.1.S.S., la qualita
dell'acqua da utilizzare e a segnalare le eventuali alterazioni riscontrate.

Art. 13. Materiale vegetale

Per materiale vegetale si intende tutto il materiale vivo (alberi, arbusti, tappezzanti, sementi, ecc.) occorrente per
I'esecuzione del lavoro.
Questo materiale dovra provenire da ditte appositamente autorizzate ai sensi delle leggi 18/6/1931 n.987 e
22/5/1973 n.269 e successive modificazioni e integrazioni. L'Impresa dovra dichiararne la provenienza alla Direzione
Lavori.
La Direzione Lavori si riserva comunque la facolta di effettuare, contestualmente all'lmpresa appaltatrice, visite ai
vivai di provenienza allo scopo di scegliere le piante; si riserva quindi la facolta di scartare quelle non rispondenti
alle caratteristiche indicate nel presente Capitolato, nell'Elenco prezzi e negli elaborati di progetto in quanto non
conformi ai requisiti fisiologici e fitosanitari che garantiscano la buona riuscita dell'impianto, o che non ritenga
comungue adatte alla sistemazione da realizzare.
L'Impresa sotto la sua piena responsabilita potra utilizzare piante non provenienti da vivaio e/o di particolare valore
estetico unicamente se indicate in progetto e/o accettate dalla Direzione Lavori.
Le piante dovranno essere etichettate singolarmente o per gruppi omogenei per mezzo di cartellini di materiale
resistente alle intemperie sui quali sia stata riportata, in modo leggibile e indelebile, la denominazione botanica
(genere, specie, varieta, cultivar) del gruppo a cui si riferiscono.
Le caratteristiche con le quali le piante dovranno essere fornite (densita e forma della chioma, presenza e
numero di ramificazioni, sistema di preparazione dell'apparato radicale, ecc.) sono precisate nelle specifiche
allegate al progetto o indicate nell'Elenco prezzi e nelle successive voci particolari.
L'Impresa dovra far pervenire alla Direzione Lavori, con almeno 48 ore di anticipo, comunicazione scritta della
data in cui le piante verranno consegnate sul cantiere.
Per quanto riguarda il trasporto delle piante, I'Impresa dovra prendere tutte le precauzioni necessarie affinche
queste arrivino sul luogo della sistemazione nelle migliori condizioni possibili, curando che il trasferimento venga
effettuato con mezzi, protezioni e modalita di carico idonei con particolare attenzione perche rami e corteccia non
subiscano danni e le zolle non abbiano a frantumarsi o ad essiccarsi a causa dei sobbalzi o per il peso del carico del
materiale soprastante.
Una volta giunte a destinazione, tutte le piante dovranno essere trattate in modo che sia evitato al loro ogni
danno; il tempo intercorrente tra il prelievo in vivaio e la messa a dimora, definitiva (o la sistemazione in vivaio
provvisorio) dovra essere il pit breve possibile.
In particolare I'lmpresa curera che le zolle e le radici delle piante che non possono essere immediatamente messe
a dimora non subiscano ustioni e mantengano il tenore di umidita adeguato alla loro buona conservazione.
13.1. Alberi
Gli alberi ad alto fusto devono avere il tronco nudo, diritto, senza ramificazioni per l'altezza di impalcatura richiesta e
privo di deformazioni, ferite, grosse cicatrici 0 segni conseguenti ad urti, grandine, scortecciamenti, legature ed
ustioni da sole, devono essere esenti da attacchi (in corso o passati) diinsetti, di malattie crittogamiche o da virus;
devono presentare una chioma ben ramificata, equilibrata ed uniforme; devono infine essere delle dimensioni
precisate nelle specifiche allegate al presente Capitolato.
Si precisa in proposito che per altezza di impalcatura si intende la distanza intercorrente fra il colletto e il punto di
emergenza del ramo maestro piu basso, e che il diametro del fusto richiesto (o indicato in progetto) deve essere
misurato ad un metro dal colletto; il diametro della chioma invece deve essere rilevato in corrispondenza della
prima impalcatura per le conifere, a due terzi dell'altezza per tutti gli altri alberi e alla massima ampiezza per piante
in forma cespugliata.
Tutti gli alberi ad alto fusto devono essere forniti in contenitore o in zolla: a seconda delle esigenze tecniche o
della richiesta, possono essere eventualmente consegnati a radice nuda soltanto quelli a foglia decidua.
| contenitori (vasi, mastelli di legno o di plastica, reti, ecc.) devono essere proporzionati alle dimensioni delle piante
che contengono.
Le zolle devono essere ben imballate con un apposito involucro (juta, paglia, teli di plastica, ecc.) rinforzato, se le
piante superano i 3- 4 metri di altezza, con rete metallica, oppure realizzato con il sistema Plant-plast (pellicola
plastica porosa) o altro metodo equivalente.
Qualora le piante vengano fornite in contenitore, le radici devono risultare, senza fuoriuscirne, pienamente
compenetrate in questo. L'apparato radicale deve comunque presentarsi sempre ben accestito, ricco di piccole
ramificazioni e di radici capillari fresche e sane.
Le piante devono aver subito i necessari trapianti in vivaio ('ultimo da non piu di due anni) secondo il seguente
prospetto:
- specie a foglia caduca

fino alla circonferenza di cm. 12- 15: almeno 1 trapianto

fino alla circonferenza di cm. 20- 25: almeno 2 trapianti

fino alla circonferenza di cm. 30- 35: almeno 2 trapianti

- specie sempreverdi
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fino all'altezza di m. 2- 2.50: almeno 1 trapianto

fino all'altezza di m. 3 -3.50: almeno 2 trapianti

fino all'altezza di m. 5 : almeno 3 trapianti e la circonferenza dovra avere sufficiente sviluppo.
13.2. Arbusti e cespugli
Gli arbusti sono piante legnose ramificate a partire dal terreno.
Quali che siano le loro caratteristiche specifiche (a foglia caduca o sempreverdi), anche se riprodotte per via
agamica, non devono avere un portamento filato, devono possedere un minimo di tre ramificazioni e presentarsi
all'altezza prescritta nei documenti di appalto (e comunque proporzionata al diametro della chioma e a quello del
fusto).
Il loro apparato radicale deve essere ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari; possono eventualmente essere
fornite a radice nuda soltanto le specie a foglia caduca (salvo diversa richiesta), mentre quelle sempreverdi devono
essere consegnate in contenitore o in zolla.
13.3. Piante esemplari
Con il termine piante esemplari si intende far riferimento ad alberi ed arbusti di grandi dimensioni che somigliano,
per forma e portamento, agli individui delle stesse specie cresciuti liberamente, e quindi con particolare valore
ornamentale.
Queste piante devono essere state opportunamente preparate per la messa a dimora: devono cioé essere state
zollate secondo le necessita e l'ultimo trapianto o zollatura deve essere avvenuto da non piu di due anni e la zolla
deve essere stata imballata a perfetta regola d'arte (juta con rete metallica, doghe, cassa, plant-plast, ecc.).
Le piante esemplari sono evidenziate a parte anche in Elenco prezzi distinguendole dalle altre della stessa specie
e varieta.
13.4. Piante tappezzanti
Le piante tappezzanti devono presentare le caratteristiche proprie della specie alla quale appartengono, avere un
aspetto robusto e non filato, essere esenti da malattie e parassiti, ed essere sempre fornite in contenitore (salvo
diversa specifica richiesta), con le radici pienamente compenetrate, senza fuoriuscire dal contenitore stesso, nel
terriccio di coltura.
13.5. Piante rampicanti, sarmentose e ricadenti
Le piante appartenenti a queste categorie devono avere almeno due forti getti, essere dell'altezza richiesta ed
essere sempre fornite in zolla o in contenitore.
13.6. Piante erbacee annuali, biennali e perenni; pi  ante bulbose, tuberose e rizomatose
Le piante erbacee cosiddette perenni devono essere sempre fornite in contenitore, presentare uno sviluppo
adeguato al contenitore di fornitura ed avere forma e portamento tipico non solo del genere e della specie, ma
anche della varieta a cui appartengono.
Le misure riportate nelle specifiche tecniche si riferiscono all'altezza delle piante, non comprensiva del contenitore,
e/o al diametro dello stesso.
Le piante erbacee annuali possono invece essere fornite in vasetto, in contenitore alveolare (plateau) oppure anche
a radice nuda.
Le piante che sono consegnate sotto forma di bulbi o dituberi devono essere sempre della dimensione richiesta
(diametro o circonferenza), mentre quelle sotto forma di rizoma devono presentare almeno tre gemme. | bulbi,
tuberi e i rizomi devono essere sani, turgidi, ben conservati ed in stasi vegetativa.
13.7. Piante acquatiche e palustri
Le piante acquatiche e palustri devono essere fornite imballate in confezioni apposite adeguate alle esigenze
specifiche delle singole piante, che ne consentano il trasporto e ne garantiscano la conservazione fino al momento
della messa a dimora.
13.8. Giovani piante
Per giovani piante si intende far riferimento ad essenze arboree ed arbustive di 1, 2 o 3 anni.
Queste piante devono possedere il portamento tipico della specie (non filato o che dimostri una crescita troppo
rapida o stentata), devono essere esenti da malattie e prive di deformazioni; se sempreverdi devono essere fornite
in contenitore, se spoglianti possono essere consegnate a radice nuda (salvo diversa richiesta).
13.9. Sementi
L'Impresa dovra fornire sementi selezionate e rispondenti esattamente a genere, specie e varieta richieste,
sempre nelle confezioni originali sigillate munite di certificato di identita ed autenticita con l'indicazione del grado di
purezza e di germinabilita e della data di confezionamento e di scadenza stabiliti dalle leggi vigenti.
L'eventuale mescolanza delle sementi di diverse specie (in particolare per i tappeti erbosi) dovra rispettare le
percentuali richieste negli elaborati di progetto.
Tutto il materiale dovra essere fornito in contenitori sigillati e muniti della certificazione E.N.S.E. (Ente Nazionale
Sementi Elette).
Per evitare che possano alterarsi o deteriorarsi, le sementi dovranno essere immagazzinate in locali freschi e privi di
umidita.
13.10. Tappeti erbosi in strisce e zolle
Nel caso che per le esigenze della sistemazione fosse ri-chiesto il rapido inerbimento delle superfici a prato (a
pronto effetto) oppure si intendesse procedere alla costituzione del tappeto erboso per propagazione di essenze
prative stolonifere, I''mpresa dovra fornire, su indicazioni e sotto controllo della Direzione Lavori, adeguate quantita
di zolle erbose costituite con le essenze prative richieste nelle specifiche tecniche (cotica naturale, miscuglio di
graminacee e leguminose, prato monospecie, ecc.)
Prima di procedere alla fornitura, I'lmpresa € tenuta a sottoporre all'approvazione della Direzione Lavori campioni
delle zolle erbose che intende fornire: analogamente, nel caso fosse richiesta la cotica naturale, I'Impresa dovra
prelevare la zolle soltanto da luoghi approvati dalla Direzione Lavori.
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Le zolle erbose, a seconda delle esigenze, delle richieste e delle specie che costituiscono il prato, vengono di norma
fornite in strisce con dimensioni medie di 50 cm. di larghezza, 100 cm. di lunghezza e 2-4 cm. di spessore, oppure
in zolle regolari rettangolari o quadrate.

Al fine di non spezzarne la compattezza, le strisce di prato dovranno essere consegnate arrotolate, mentre le zolle
dovranno essere fornite in contenitore.

Tutte le zolle erbose, di qualunque tipo siano, al fine di evitare loro danni irreparabili dovuti alla fermentazione e alla
mancata esposizione alla luce solare, non devono essere lasciate accatastate e arrotolate per piu di 24 ore dalla
consegna.

Se per un motivo qualsiasi non & possibile metterle a dimora entro il termine stabilito, le zolle devono essere aperte,
ricoverate in posizione ombreggiata e frequentemente innaffiate.

MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 14. Pulizia generale del terreno

L'area oggetto della sistemazione viene di norma consegnata all'lmpresa con il terreno a quota di impianto.
Qualora il terreno all'atto della consegna non fosse idoneo alla realizzazione dell'opera per la presenza di materiale
di risulta o di discarica abusiva, i preliminari lavori di pulitura del terreno saranno eseguiti in base all'Elenco prezzi
e in accordo con la Direzione Lavori.

Art. 15. Lavorazioni preliminari

L'Impresa, prima di procedere alla lavorazione del terreno, deve provvedere come da progetto all'abbattimento delle
piante da non conservare, al decespugliamento, alla eliminazione delle specie infestanti e ritenute a giudizio
della Direzione Lavori non conformi alle esigenze della sistemazione, all'estirpazione delle ceppaie e allo
spietramento superficiale.
Queste operazioni saranno da computarsi in base all'Elenco prezzi.

Art. 16. Lavorazione del suolo

Su indicazione della Direzione Lavori, I'Impresa deve eseguire una lavorazione del terreno fino alla profondita
necessaria per consentire un'appropriata piantagione secondo gli elaborati di progetto.

Questa lavorazione, che preferibilmente deve essere eseguita con mezzi meccanici, puo variare a seconda delle
condizioni del suolo, da un'aratura in profondita per uno spessore di 80-100 cm. ad una fresatura o0 vangatura
superficiale per uno spessore minimo di 30-50 cm.

Nel corso di questa operazione I'lmpresa dovra rimuovere tutti i sassi, le pietre e gli altri eventuali ostacoli
sotterranei che potrebbero impedire la corretta esecuzione dei lavori provwedendo anche, su indicazioni della
Direzione Lavori, ad accantonare e conservare le preesistenze naturali con particolare valore estetico (rocce,
massi, ecc.) o gli altri materiali che possano essere vantaggiosamente riutilizzati nella sistemazione.

Nel caso si dovesse imbattere in ostacoli di rilevanti dimensioni (grosse pietre, rocce affioranti, ecc.) che
presentano difficolta ad essere rimossi, oppure manufatti sotterranei di qualsiasi natura (cavi, fognature,
tubazioni, ecc.), I'l'mpresa, prima di procedere nel lavoro, deve chiedere istruzioni specifiche alla Direzione Lavori:
ogni danno ai suddetti manufatti ed ogni altro nocumento, conseguente alla mancata osservazione di questa
norma, dovra essere riparato o risarcito a cura e spese delllmpresa fino a completa soddisfazione
delllAmministrazione Appaltante.

16.1. Scavi e rinterri

Prima di intraprendere i lavori di scavo, I'Appaltatore €& tenuto ad assicurarsi presso la Direzione Lavori, presso gli
Uffici Tecnici Pubblici e presso le aziende proprietarie di reti di urbanizzazione, sulla presenza nell’area di intervento
di manufatti, reti, tubazioni, cavidotti, pozzetti, 0 qualsiasi altro elemento interrato, quindi individuarne la posizione
tramite rilievi, apparecchiatura elettromagnetica, o sondaggi manuali.

L'Appaltatore concordera con la Direzione Lavori I'area migliore per accatastare il materiale scavato.

Dopo aver eseguito il tracciamento, I’Appaltatore procedera alle operazioni di scavo con i mezzi adeguati (in base ai
tempi programmati, tipologia e volume di scavo, ecc...) il materiale di scavo dovra essere accumulato sul fianco della
trincea se non vi & lo spazio disponibile, asportato e riportato in tempi successivi, se necessario, avendo cura di
mantenere separate le diverse tipologie di materiale scavato.

Nei lavori di scavo I'Appaltatore dovra procedere facendo in modo che i cigli e le scarpate vengano eseguite a regola
d’'arte per dare il profilo e la sagomatura dei luoghi corrispondente a quanto prescritto negli elaborati progettuali, o
quanto disposto dalla Direzione Lavori.

L'Appaltatore €& tenuto a compiere a sue spese, durante I'esecuzione dei lavori, fino al collaudo, le occorrenti opere
di manutenzione delle scarpate. L’Appaltatore resta totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle
cose, nel caso di frane o smottamenti, verificatisi nei luoghi di scavo, con I'obbligo del ripristino del sito stesso in base
alle prescrizioni della Direzione Lavori.

Nel caso si dovessero incontrare ostacoli naturali di rilevante dimensione o importanza (cavi, fognature, tubazioni,
reperti archeologici, ecc..), di cui non si conosceva l'esistenza, I'impresa dovra interrompere i lavori e chiedere
istruzioni alla Direzione Lavori.

Qualora fossero eseguiti maggiori scavi, oltre a quelli strettamente necessari per la formazione dell'opera, essi non
saranno compensati all'impresa che dovra inoltre provvedere a sua cura e spese al successivo riempimento del
vuoto, con materiale adatto, ed al costipamento di quest’ultimo.
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Nel caso si debbano compiere scavi con una profondita superiore ai 2,5 m e/o scarpata di scavo con inclinazione
maggiore di 1:1, la parete dello scavo dovra essere armata con una struttura metallica o in legno, alla cui
progettazione strutturale dovra provvedere I'Appaltatore e quindi sottoporla all'approvazione della Direzione Lavori.
Tutti i materiali provenienti dagli scavi sono di proprieta della stazione appaltante.

Dopo la posa dei tubi, cavidotti, drenaggi o altro all'interno degli scavi questi andranno rinterrati prestando attenzione
che I'elemento da interrare resti sul fondo dello scavo nella posizione corretta (senza torsioni, piegature, ecc. ).

Il terreno per il rinterro dovra essere asciutto, fine, privo di inerti o di zolle, posato in strati di 20 — 25 cm, costipati
manualmente dall’'operatore. 10-15 cm al di sopra delle tubazioni o cavidotti andra posata una striscia plastica
adagiata in orizzontale, ben distesa di colori vivaci, larga almeno 5 cm, su cui € indicata la tipologia di elemento
sottostante.

Il terreno scavato dovra essere rimesso nell’escavazione lasciando una leggera baulatura superficiale che si
assestera nel tempo o con le successive lavorazioni.

Gli scavi vengono misurati in volume di terreno realmente escavato, espresso in metri cubi.

Art. 17. Correzione, ammendamento e concimazione d i base del terreno; impiego di torba e fitofarmaci

Dopo aver effettuato la lavorazione, I'lmpresa, su istruzioni della Direzione Lavori, dovra incorporare nel terreno
per mezzo di lavorazioni leggere (30-50 cm. di profondita) tutte le sostanze eventualmente necessarie ad ottenerne
la correzione (modifica del valore pH), I'emendamento (modifica della granulometria) e la concimazione di base,
nonché somministrare gli eventuali fitofarmaci (anticrittogamici, insetticidi, diserbanti, ecc.) per la cura degli attacchi
di parassiti animali o fungini presenti nel suolo o sulla vegetazione.

Per la concimazione di base, al fine di ottenere i migliori risultati, dovranno essere usati contemporaneamente,
secondo le indicazioni della Direzione Lavori, fertilizzanti minerali ed organici (naturali od industriali).

Nel caso non fosse disponibile concime organico naturale ben maturo e si fosse deciso di usare fertilizzanti
organici industriali, questi, dovendo essere integrati da quelli minerali, dovranno essere impiegati in dosi (da
modificare caso per caso), ridotte del 50% circa di quanto prescrive la casa produlttrice.

| trattamenti con fitofarmaci, infine, dovranno essere tempestivi ed eseguiti da personale specializzato dell'Impresa,
che dovra attenersi per il loro uso alle istruzioni specificate dalla casa produttrice ed alle leggi vigenti in materia, ed
usare ogni possibile misura preventiva atta ad evitare danni alle persone e alle cose.

Art. 18. Drenaggi e impianti tecnici

Successivamente alla lavorazione del terreno e prima delle operazioni relative alle piantagioni, I'l'mpresa deve
preparare gli scavi necessari all'installazione degli eventuali sistemi di drenaggio e le trincee per alloggiare le
tubazioni e i cavi degli impianti tecnici (irrigazione, illuminazione, gas, ecc.) le cui linee debbano seguire percorsi
sotterranei.

Le canalizzazioni degli impianti tecnici, al fine di consentire la regolare manutenzione della sistemazione ed
agevolare gli eventuali futuri interventi di riparazione, dovranno essere installate ad una profondita minima di 50 —
60 cm., adeguatamente protette con pietrisco o con altri manufatti industriali.

Eseguito il collaudo degli impianti a scavo aperto, dopo aver ottenuto I'approvazione della Direzione Lavori,
colmate le trincee e prima dell'apporto di terra vegetale e del definitivo livellamento del terreno, I'l'mpresa deve
completare la distribuzione degli impianti tecnici, realizzando le eventuali canalizzazioni secondarie e le opere
accessorie.

Sono invece da rimandare a livellazione del terreno avvenuta la posa in opera degli irrigatori, e, a piantagione
ultimata, la collocazione e l'orientamento degli apparecchi di illuminazione.

Ultimati gli impianti, [I'Impresa & tenuta a consegnare alla Direzione Lavori gli elaborati tecnici di progetto
aggiornati secondo le varianti effettuate, oppure, in difetto di questi, a produrre una planimetria che riporti I'esatto
tracciato e la natura delle diverse linee e la posizione dei drenaggi e relativi pozzetti realizzati.

Art. 19. Tracciamenti e picchettature

Prima della messa a dimora delle piante e dopo le preliminari operazioni di preparazione agraria del terreno,
I''mpresa, sulla scorta degli elaborati di progetto, predisporra la picchettatura della rete di impianto, segnando la
posizione nella quale dovranno essere collocate a dimora le piante individuabili come a sé stanti (alberi, arbusti,
piante particolari) e tracciando sul terreno il perimetro delle zone omogenee (tappezzanti, bordure arbustive, ecc.)
Prima di procedere alle operazioni successive, I'Impresa dovra ottenere I'approvazione della Direzione Lavori.

A piantagione eseguita, [I'Impresa, nel caso siano state apportate varianti al progetto esecutivo, dovra
consegnare una copia degli elaborati relativi con l'indicazione esatta della posizione definitiva delle piante e dei
gruppi omogenei messi a dimora.

Art. 20. Preparazione delle buche e dei fossi

Le buche ed i fossi per la piantagione delle essenze vegeta-li dovranno avere le dimensioni piu ampie possibili in
rapporto alla grandezza della pianta da mettere a dimora, e cioe avere larghezza e profondita almeno pari a due
volte e mezzo il diame-tro della zolla. In ogni caso non dovranno mai essere inferiori alle seguenti misure:

- buche per alberi di medie dimensioni: cm. 100 x 100 x 100;

- buche per arbusti: cm. 60 x 60 x 60;

- fossi per siepi: cm. 50 x 50 x la lunghezza necessaria;

- fossi per bordure: cm. 30 x 30 x la lunghezza necessaria.
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Per le buche e i fossi che dovranno essere realizzati su un eventuale preesistente tappeto erboso, I'Impresa é
tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per non danneggiare il prato circostante.

Lo scavo delle buche dovra essere effettuato in modo da recuperare, per riutilizzarlo per il riempimento delle
buche stesse, I'eventuale strato superficiale di terreno vegetale.

Il materiale proveniente dagli scavi, se non riutilizzato o, a insindacabile giudizio della Direzione Lavori, non
ritenuto idoneo, dovra essere allontanato dalla sede del cantiere e portato alla pubblica discarica o su aree
predisposte dall'lmpresa a sua cura e spese.

Nella preparazione delle buche e dei fossi, [IImpresa dovra assicurarsi che nella zona in cui le piante
svilupperanno le radici non ci siano ristagni di umidita e provvedere che lo scolo delle acque piovane superficiali
avvenga in modo corretto.

Nel caso, invece, fossero riscontrati gravi problemi di ristagno I'lmpresa provvedera, su autorizzazione della
Direzione Lavori, a predisporre idonei drenaggi secondari che verranno contabilizzati a parte e potranno essere
realizzati in economia.

| drenaggi secondari dovranno essere eseguiti collocando sul fondo degli scavi uno strato di materiale adatto a
favorire lo scolo dell'acqua (pietre di varie dimensioni, pezzame di tufo, argilla espansa, ecc.) preferibilmente
separato dalla terra vegetale soprastante da un feltro imputrescibile; se necessario, al di sotto del drenaggio,
dovranno essere realizzate anche canalette di deflusso di adeguata pendenza.

Art. 21. Apporto di terra vegetale

Prima di effettuare qualsiasi impianto o semina, I'Impresa, sotto la sorveglianza della Direzione Lavori, dovra
verificare che il terreno in sito sia adatto alla piantagione, in caso contrario dovra apportare terra di coltura (terra
vegetale) in quantita sufficiente a formare uno strato di spessore minimo di cm. 20 per i prati, € a riempire totalmente
le buche e i fossi per gli alberi e gli arbusti, curando che vengano frantumate in modo adeguato tutte le zolle e gli
ammassi di terra che altrimenti potrebbero alterare la giusta compattezza e impe-dire il buon livellamento.

La terra vegetale rimossa ed accantonata nelle fasi iniziali degli scavi (vedi art. 3) sara utilizzata, secondo le istruzioni
della Direzione Lavori, come terra di coltura insieme a quella apportata.

Le quote definitive del terreno dovranno essere quelle indicate negli elaborati di progetto e dovranno comunque
essere approvate dalla Direzione Lavori.

Art. 22. Preparazione del terreno per i prati

Per preparare il terreno destinato a tappeto erboso, I'lmpresa, a complemento di quanto specificato negli artt. 14 e

15, dovra eseguire, se necessario, una ulteriore pulizia del terreno rimuovendo tutti i materiali che potrebbero

impedire la formazione di un letto di terra vegetale con granulometria fine ed uniforme.

Dopo aver eseguito le operazioni indicate negli artt. 16 e 17, I'lmpresa dovra livellare e quindi rastrellare il terreno

secondo le indicazioni di progetto per eliminare ogni ondulazione, protuberanza, buca o avvallamento.

Gli eventuali residui della rastrellatura superficiale dovranno essere allontanati dall'area del cantiere (vedi art. 5).
Art. 23. Opere antierosione

L'Impresa provvedera alla lavorazione e al modellamento delle scarpate e dei terreni in pendio, secondo quanto
previsto dal progetto successivamente agli interventi di difesa idrogeologica, al fine di procedere alle semine e
piantagioni.

Art. 24. Messa a dimora di alberi ed arbusti

Alcuni giorni prima della piantagione, [I'Impresa dovra pro-cedere al riempimento parziale delle buche gia
predisposte, in modo che, tenendo conto dell'assestamento della terra vegetale riportata, al momento della
messa a dimora ci sia spazio suffi-ciente per la corretta sistemazione delle zolle o delle radici nude e le piante
possano essere collocate su uno strato di fondo di spessore adeguato alle dimensioni della zolla o delle radici delle
diverse specie vegetali, e comungue non inferiore a 15 cm.

La messa a dimora degli alberi e degli arbusti dovra avvenire, infatti, avendo cura che le piante, in relazione alle
quote finite, non presentino, una volta assestatosi il terreno, radici allo scoperto oppure risultino interrate oltre il
livello del colletto.

Al momento di essere collocati nella giusta posizione e prima del riempimento definitivo delle buche, gli alberi e,
su indicazione della Direzione Lavori, anche gli arbusti di rilevanti dimensioni dovranno essere resi stabili per mezzo
di pali di sostegno, ancoraggi e legature.

Se le piante da mettere a dimora sono state fornite a radice nuda il palo tutore, al fine di non danneggiare l'apparato
radicale, deve essere solidamente confitto verticalmente per almeno 30 cm. di profondita sul fondo della buca
prima di sistemare la pianta nella buca stessa.

Se le piante possiedono la zolla, per non correre il rischio di spezzarla, il palo di sostegno dovra essere collocato
in posizione obliqua rispetto al tronco, infisso nel terreno circostante (e non nella buca) per almeno 30 cm. di
profondita e fermato alla base da un picchetto.

| pali di sostegno, sia verticali che obliqui, devono essere posizionati nei confronti delle piante in modo da tener
conto della direzione del vento predominante.

Qualora, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, un solo palo di sostegno fosse ritenuto insufficiente ad
assicurarne la perfetta stabilita (zone particolarmente ventose, essenze di grandi dimensioni, ecc.), le piante
dovranno essere fossate per mezzo di tre o piu pali equidistanti fra loro e dal tronco, posti in posizione obliqua
rispetto alla pianta, fermati al piede da picchetti e legati insieme all'estremita superiore (sistema a capra) oppure
per mezzo di altre analoghe strutture indeformabili.
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Nell'uso di questi sistemi complessi pud essere necessario, se indicato dalla Direzione Lavori, inserire, fra il piede
del palo e il terreno, una tavoletta che ripartisca meglio al suolo il peso della pianta ed eviti I'affondamento del palo
stesso.

Su autorizzazione della Direzione Lavori queste strutture lignee possono essere sostituite con ancoraggi composti
da almeno tre tiranti in corda di acciaio con relativo tendifilo legati da una parte dal tronco della pianta opportu-
namente protetto con parti in gomma, e dall'altra a picchetti

saldamente confitti nel terreno o ad altri sostegni di provata solidita (rocce, muri, ecc.)

L'Impresa procedera poi al riempimento definitivo delle buche con terra vegetale fine, costipandola con cura in
modo che non rimangano assolutamente dei vuoti attorno alle radici o alla zolla.

Il riempimento delle buche, sia quello parziale prima della piantagione sia quello definitivo, potra essere effettuato,
a seconda delle necessita e su indicazione della Direzione Lavori, con terra vegetale semplice oppure con una
miscela di terra vegetale e torba.

Nel caso la Direzione Lavori decida che all'atto dell'im-pianto venga effettuata una concimazione secondaria
localizzata, I'l'mpresa avra cura di spargere il fertilizzante attorno e vicino alle radici o alle zolle, ma non a contatto
con queste.

A riempimento ultimato, attorno alle piante dovra essere formato, per facilitarne l'innaffiamento, un solco o un
rilevato circolare di terra per la ritenzione dell'acqua.

E' buona regola, non appena la buca & riempita, procedere ad un abbondante primo innaffiamento in modo da
favorire la ripresa della pianta e facilitare il costipamento e I'assestamento della terra vegetale attorno alle radici e
alla zolla.

Le piante dovranno essere collocate ed orientate in modo da offrire l'aspetto che consenta di ottenere il migliore
risultato estetico in relazione agli scopi della sistemazione; nel caso fosse richiesta simmetria, le piante dovranno
essere accoppiate con cura secondo il concetto suesposto.

24.1. Alberi ed arbusti a foglia caduca

Gli alberi ed arbusti a foglia caduca, a seconda delle diverse specie vegetali e delle tecniche di coltura,
possono essere fornite anche a radice nuda, sebbene da qualche tempo si tenda a fornire questo materiale con la
zolla o in contenitore per agevolare l'impianto e per avere maggiori probabilita di attecchimento.

Le piante a foglia caduca fornite con zolla o in contenitore potranno essere, infatti, messe a dimora in
qualsiasi periodo dell'anno, mentre quelle a radice nuda dovranno essere piantate esclusivamente durante il
periodo diriposo naturale (dal mese di ottobre a quello di marzo circa), evitando i mesi nei quali vi siano pericoli di
gelate o nevicate e il terreno sia ghiacciato.

Nel mettere a dimora le piante con zolla € necessario fare molta attenzione affinché questa non si rompa.

Per evitare questo inconveniente le piante dovranno essere calate nelle buche con le zolle ancora imballate oppure
con cautela, immediatamente dopo averle estratte dal contenitore.

L'imballo della zolla, se costituito da materiale deperibile (paglia, canapa, juta, ecc.) dovra essere tagliato al
colletto e aperto sui fianchi senza rimuoverlo da sotto la zolla, togliendo soltanto le legature metalliche ed il
materiale diimballo in eccesso.

Qualora la zolla fosse troppo asciutta € indispensabile che questa sia immersa per qualche tempo in acqua con tutto

I'imballo (o con il contenitore) al fine di facilitare I'assorbimento dei successivi innaffiamenti.

Prima di mettere in opera le piante a radici nude, invece, € necessario che l'apparato radicale venga spuntato
all'estremita delle radici sane, privato di quelle rotte 0 danneggiate e successivamente inzaffardato con un impasto di
argilla e concime.

Tutte le piante messe a dimora dovranno essere potate, rispettandone il portamento naturale e le caratteristiche
specifiche, soltanto a piantagione e a palificazione avvenuta e sotto la supervisione della Direzione Lavori.

| tagli delle potature per l'alleggerimento e la formatura della chioma e per I'eliminazione dei polloni e dei rami
secchi, spezzati o malformati, devono essere eseguiti con strumenti adatti, ben taglienti e puliti. Se i tagli sono piu
larghi di 1,5 cm., devono essere immediatamente protetti con un mastice apposito per dendrochirurgia.

Nel caso fosse necessario, per agevolare il trapianto, I'lmpresa, su indicazione della Direzione Lavori, irrorera le
piante con prodotti antitraspiranti usando attrezzature di potenza adeguata alle dimensioni delle piante da trattare.
24.2. Alberi ed arbusti sempreverdi
Gli alberi e gli arbusti sempreverdi dovranno essere forniti esclusivamente con zolla o in contenitore ed essere
messi a dimora preferibilmente nei mesi di aprile ed ottobre.

Le procedure da seguire per la piantagione di queste piante sono analoghe a quelle riportate all'art.precedente
Le piante sempreverdi e resinose non devono essere potate; saranno eliminati, salvo diverse specifiche
indicazioni della Direzione Lavori, soltanto i rami secchi, spezzati o danneggiati, secondo quanto specificato
all'art.precedente
Fatta eccezione per le conifere sempreverdi, in caso di necessita, € possibile anche per queste piante fare
ricorso all'uso di antitraspiranti.

Art. 25. Messa a dimora_delle piante tappezzanti, delle erbacee perenni ed annuali e delle piante ra___mpicanti,

sarmentose e ricadenti

La messa a dimora di queste piante, normalmente fornite tutte in contenitore, & identica per ognuna delle diverse
tipolo-gie sopraindicate e deve essere effettuata in buche, preparate al momento, piu grandi di circa cm. 15 del
diametro dei contenitori delle singole piante.
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Se le piante sono state fornite in contenitori tradizionali (vasi di terracotta o di plastica, recipienti metallici, ecc.)
questi devono essere rimossi; se invece in contenitori di materiale deperibile (torba, pasta di cellulosa compressa,
ecc.) le piante possono essere messe a dimora con tutto il vaso.

In ogni caso le buche devono essere poi colmate con terra vegetale mista a concime, ben pressata, intorno alle
piante.

L'Impresa € tenuta infine a completare la piantagione delle specie rampicanti, sarmentose e ricadenti, legandone i
getti, ove necessario, alle apposite strutture di sostegno in modo da gui-darne lo sviluppo per ottenere i migliori
risultati in relazione agli scopi della sistemazione.

Art. 26. Messa a dimora delle piante acquatiche e p __alustri

A causa delle specifiche esigenze di questo tipo di piante I'lmpresa seguira, per la loro messa a dimora, tutte le
indica-zioni riportate sugli elaborati di progetto e le specificazioni fornite dalla Direzione Lavori, e sara responsabile
della corretta sistemazione delle piante in merito alle condizioni di umidita o alla appropriata profondita di acqua di
cui le diverse specie utilizzate (in particolar modo quelle acquatiche) necessitano.

Art. 27. Formazione dei prati

Il prezzo per la formazione dei prati sara comprensivo di tutti gli oneri relativi alla preparazione del terreno, alla
semina o alla piantagione, e agli innaffiamenti.

La formazione dei prati dovra aver luogo dopo la messa a dimora di tutte le piante (in particolar modo di quelle
arboree ed arbustive) previste in progetto e dopo la esecuzione delle eventuali opere murarie e delle attrezzature
di arredo.

Tutte le aree da seminare o piantare a prato non dovranno essere sistemate fino a che non sia stato installato e
reso operante un adeguato sistema di irrigazione, oppure siano stati approntati materiali e metodi per
l'innaffiamento manuale.

27.1. Semina dei tappeti erbosi

Dopo la preparazione del terreno, l'area sara, su indicazioni della Direzione Lavori, seminata, erpicata
meccanicamente o trattata a mano per una profondita di 3-5 cm. e, dopo il secondo sfalcio, ulteriormente concimata
in superficie con fertilizzanti azotati.

Il miscuglio dei semi deve essere adatto alla zona, alla esposizione e al terreno, deve essere stato composto
secondo le percentuali precisate in progetto ed essere stato precedentemente approvato dalla Direzione Lavori.
Terminate le operazioni di semina o piantagione, il terreno deve essere immediatamente bagnato fino a che il suolo
non risulti imbevuto di acqua fino alla profondita di almeno 5 cm.

Per impedire che l'acqua possa asportare semi o0 terriccio, l'irrigazione dei prati appena formati deve essere
realizzata per mezzo di irrigatori provvisti di nebulizzatori.

Al collaudo i tappeti erbosi dovranno presentarsi perfettamente inerbiti con le specie previste, esenti da erbe
infestanti, malattie, radure ed avvallamenti dovuti ad assestamento del terreno o ad altre cause.

27.2. Messa a dimora delle zolle erbose

Le zolle erbose in rotolo o zolle per la formazione dei prati a pronto effetto devono essere messe a dimora
stendendole sul terreno in modo che siano ben ravvicinate.

Per favorirne l'attecchimento, ultimata questa operazione, le zolle devono essere cosparse con uno strato di
terriccio (composto con terra vegetale, sabbia, torba e concime), compattate per mezzo di battitura o di rullatura e,
infine, abbondantemente innaffiate.

Nel caso debbano essere collocate su terreni in pendio o su scarpate, le zolle erbose devono essere anche fissate al
suolo per mezzo di picchetti di legno; é inoltre buona norma costipare i vuoti fra le zolle con terriccio.

Le zolle di essenze prative stolonifere destinate alla formazione di tappeti erbosi con il metodo della
propagazione devono essere accuratamente diradate o tagliate in porzioni minori e successivamente messe a
dimora nella densita precisata negli elaborati di progetto o stabilita dalla Direzione Lavori.

Le cure colturali sono analoghe a quelle precedentemente riportate.

27.3. Reti e stuoie antierosione

La funzione di queste reti & contro I'erosione superficiale dei terreni scoscesi da inerbire con pendenza massima <
45° per il periodo necessario all’'affrancamento de i semi del prato.

Le reti in fibre naturali (juta, fibra di cocco o altro) o le stuoie (fibra di cocco, paglia, truciolare di legno o altro)
completamente biodegradabili ma con buona resistenza meccanica, devono essere posate dopo aver eseguito le
operazioni previste all’art. “Formazione del tappeto erboso naturale”.

In base a quanto previsto in progetto o disposto dalla Direzione Lavori, si dovranno utilizzare stuoie preseminate e
contenenti anche il concime, anche esse completamente biodegradabili, che eviteranno le fasi della semina.

Per mettere ben a contatto i rotoli con il terreno occorre preparare il suolo eliminando le zone instabili, i residui
vegetali e le pietre grosse od eventuali sporgenze del terreno, tutte cose queste che potrebbero ledere le stuoie, al
termine della posa eseguire una rullatura leggera per facilitarne I'aderenza al suolo.

Durante le fasi di stoccaggio e trasporto occorre prestare attenzione che i rotoli non si bagnino, altrimenti si
renderebbe difficile la loro posa dato I'aumento di peso.

Le reti o stuoie devono essere fissate a monte, interrandole in un piccolo solco (20-30 cm di profondita) e fissate con
picchetti di legno, poi ricoperte con il terreno di scavo.

Successivamente devono essere srotolate lungo la massima pendenza della superficie da proteggere, facendo in
modo che non siano eccessivamente tese ma ben aderenti al terreno, con una sovrapposizione di 15-20 cm fra i
diversi rotoli impiegati.
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Ogni metro lungo il perimetro e nelle sovrapposizioni, fissare i rotoli con picchetti di legno (lunghi 30-40 cm) che
andranno posti anche al centro in numero di 1-3 per m2 a seconda del grado di pendenza del terreno. | picchetti di
legno possono essere sostituiti con picchetti in ferro (lunghi 30-40 cm del diametro di 3 mm) nel caso il terreno sia
troppo duro od eccessivamente sassoso.
Ove possibile occorre coprire anche i bordi esterni ed il fondo del tessuto con terreno per meglio fissarlo.
Le reti e stuoie antierosione saranno misurate in base alla superficie, calcolata in proiezione verticale, realmente
lavorata, espressa in metri quadrati.
27.4. ldrosemina
Nelle giaciture fortemente declive o ricche di inerti da conservare, comunque dove prescritto dagli elaborati
progettuali, I'Appaltatore dovra procedere con l'idrosemina.
Per idrosemina si intende lo spargimento meccanico del seme in forma liquida.
L'idrosemina dovra avvenire dopo aver terminato i movimenti di terra, le strutture di sostegno, la posa degli impianti
tecnici e delle infrastrutture, dopo la messa a dimora delle piante (alberi, arbusti, erbacee, ecc...).
La semina dovra essere fatta preferibilmente alla fine dell’estate o all'inizio della primavera, in base a quanto
prescritto dal cronoprogramma o indicato dalla Direzione Lavori in base all’andamento del cantiere e delle condizioni
climatiche.
Si dovranno eseguire due passate con andamento dei getti incrociati.
L’Appaltatore dovra aver cura di distribuire il prodotto in maniera omogenea su tutta la superficie, se non
diversamente richiesto dal progetto o dalla Direzione Lavori (per dare un effetto naturale).
L'idrosemina a spessore (mulch) sara cosparsa mediante idroseminatrici a pressione atte a garantire 'irrorazione a
distanza e con diametro degli ugelli e tipo di pompa tale da non lesionare i semi e consentire lo spargimento
omogeneo dei materiali.
L’idrosemina deve contenere:
- miscuglio di sementi, idonea alle condizioni locali (in genere si prevedono 30-40 gr/m2 );
- mulch, ovvero fibra organica (paglia, torba bionda, torba scura, cellulosa, sfarinati, ecc., in quantita
opportune (in genere 200-250 gr/m*);
- collante in quantita idonea al fissaggio dei semi e del mulch (non bituminosi), senza inibire la crescita e
favorendo il trattenimento dell’'acqua nel terreno nelle fasi iniziali di sviluppo (in genere 60-300 gr/m2 );
- concime organico e/o inorganico (in genere 50-200 gr/m2 );
- acqua in quantita idonea alle diluizioni richieste (1-30 I/m2);
- fitoregolatori per stimolare la radicazione delle sementi e lo sviluppo della microflora del suolo (3-4 gr/mz)
ed eventuali altri ammendanti e inoculi.
Il miscuglio di sementi, la composizione del mulch come quella della miscela e la quantita per metro quadrato
saranno indicate negli elaborati progettuali o dalla Direzione Lavori in funzione del contesto ambientale ovvero dalle
condizioni edafiche, microclimatiche e dello stadio vegetazionale di riferimento, delle caratteristiche geolitologiche e
geomorfologiche, pedologiche, microclimatiche floristiche e vegetazionali
Particolare cura si dovra adottare perché la miscela dell'idrosemina venga continuamente mescolata onde evitare
fenomeni di stratificazione gravitativi dei vari componenti.
Prima di procedere ad un eventuale irrigazione si dovra attendere che il collante abbia fatto presa e sia ben asciutto.
Il prato conformato e sviluppato dovra presentarsi ben inerbiti con manto compatto con almeno il 50 % di copertura
media, saldamente legato allo strato di suolo vegetale con le specie seminate, esenti da malattie.
La formazione del manto erboso sara misurata in base alla superficie, calcolata in sviluppo reale, effettivamente
seminata, espressa in metri quadrati.
27.5. Prato rinforzato
Per prato rinforzato si intende un prato che ingloba al suo interno delle strutture che gli permettono di essere
rinforzato, e resistere, senza costiparsi, al transito di pedoni e/o veicoli, anche in condizioni di terreno bagnato.
La prima operazione da compiere €& lo sbancamento del terreno per una profondita di 30 cm, per le modalita di
esecuzione vedi art. “Scavi e rinterri”.
Al termine dello scavo occorre riportare 5 cm di sabbiella, che deve essere ben distribuita nello scavo e cilindrata.
Sopra la sabbia vanno posati 15 cm di stabilizzato a pezzatura fine, ben distribuito e cilindrato.
Sopra allo stabilizzato vanno riportati altri 5 cm di sabbiella, che deve essere ben distribuita, livellata per dare le
giuste pendenze al prato e cilindrata accuratamente.
Sopra alla sabbia va distribuito un concime complesso (N a lenta cessione, P, K, e microelementi dosato a 25-30
g/m2).
Il prato rinforzato dovra essere costituito da griglie componibili in materiale plastico PEHD riciclabile, con una portata
minima di 300 t/m2, con una superficie inerbita del 90% in proiezione verticale ed eventuale riserva d'acqua, se
prevista in progetto.
Le griglie dovranno essere incastrate I'una all'altra, avendo cura di lasciare un margine per consentire la dilatazione
nei bordi dove dovranno essere rifilate in base alle indicazioni di progetto o della Direzione Lavori.
Al termine della posa, le griglie, non dovranno creare gradini fra loro e con le eventuali pavimentazioni circostanti.
Al termine del montaggio delle griglie, 'Appaltatore , dovra procedere alla distribuzione manuale, in maniera
uniforme, del substrato idoneo ad accogliere le sementi.
La miscela di terreno deve essere composta da 30 % di sabbia lavata, 30 % di terra di coltivo, 30 % di graniglia
(granulometria: 3-6 mm), 10 % compost vegetale vagliato al massimo a 20 mm o torba delle medesime
caratteristiche. Il miscuglio dovra essere posato in due tempi per permettere I'assestamento.
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Al termine dell’'assestamento il miscuglio deve essere a 3-5 mm al di sotto della griglia, prima si porta a saturazione
di terra la griglia, poi si scopa via I'eccesso e i primi 3-5 mm (cosi facendo si evita il costipamento del terreno, dovuto
al calpestio).

Al termine delle sopradescritte operazioni si dovra procedere alla semina del prato come disposto dallart.
“Formazione dei prati”.

Il lavoro deve essere eseguita a perfetta regola d'arte e durevole nel tempo, in armonia con la pavimentazione
circostante, adatta a sopportare nel tempo, senza subire modificazioni, deformazioni o rotture, il traffico pedonale e/o
veicolare.

Il prato rinforzato sara misurato in superficie di prato, realmente rinforzato, posato in cantiere, espressa in metri
quadrati.

Art. 28. Inerbimento delle scarpate e dei terreni i n pendio

Per evitare frane e fenomeni erosivi causati dalla pioggia, le scarpate e i terreni con pronunciata pendenza dovranno
essere seminati con specie caratterizzate da un potente apparato radicale e adatte a formare uno stabile tappeto
erboso polifito; il miscuglio di sementi da usare deve essere stato precedentemente approvato dalla Direzione
Lavori.
La Direzione Lavori si riserva anche di indicare, in relazione alla pendenza, alla natura e alla esposizione del
terreno, quale dei vari metodi seguire per il trattamento dei diversi tratti da sistemare:

a) semina normale;

b) semina con impiego di collanti;

c) semina protetta da pellicole di emulsioni bituminose o plastiche;

d) semina protetta da pacciamatura cosparsa a mano o a macchina.

Art. 29. Protezione delle piante messe a dimora

Nelle zone dove potrebbero verificarsi danni causati da animali domestici o selvatici oppure dal transito di
uomini o automezzi, I'I'mpresa dovra proteggere le piante messe a dimora con opportuni ripari (reti metalliche,
protezioni in ferro o in legno, griglie, ecc.) precedentemente concordati ed approvati dalla Direzione Lavori.

Su indicazione della Direzione Lavori, alcuni tipi di piante (tappezzanti, piccoli arbusti, ecc.) dovranno, in caso di
necessita, essere protette dai danni della pioggia battente, dalla essiccazione e dallo sviluppo di erbe infestanti per
mezzo di uno strato di circa 10 cm. di spessore di pacciame (paglia, foglie secche, segatura, cippatura di ramaglia
e di corteccia di conifere, ecc.) od altro analogo materiale purché precedentemente approvato dalla Direzione
Lavori.

NORME TECNICHE IMPIANTO IRRIGAZIONE

PRESCRIZIONI GENERALI
Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici devono essere scelti in modo che risultino adatti
all'ambiente in cui sono installati, alle caratteristiche elettriche ed alle condizioni di funzionamento previste.
Essi devono inoltre avere caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute
all'umidita alle quali possono essere esposti durante I'esercizio.
Tutti i componenti elettrici utilizzati devono essere preferibilmente muniti di marchi IMQ o di altro marchio di
conformita alle norme di uno dei paesi della CEE. In assenza di marchio, di attestato o di relazione di conformita
rilasciato da un organismo autorizzato, ai sensi dell’art. 7 della legge 791/77, i componenti elettrici devono essere
dichiarati conformi alle rispettive norme dal costruttore.
Tutte le macchine ed i componenti di sicurezza costituenti gli impianti devono possedere i requisiti stabiliti dalla
Direttiva Macchine di cui al DPR 459/96 ed avere oposta la marcatura CE ove richiesto.
Il materiale elettrico di bassa tensione deve essere conforme alla Direttiva 93&68 recepito dal D.L. 626/96 ed avere
apposto la marcatura CE.

Art. 30. Quadro elettrico luce e forza motrice area verde

Il quadro dovra essere installato all'interno del locale tecnico della vasca di accumulo e dovra avere le seguenti
caratteristiche:
CARATTERISTICHE MECCANICHE
- Grado di protezione IP55 cassetta con porta piena o trasparente
- Struttura in lamiera elettrozincata spessore 10/10mm
- Verniciatura con polveri termoindurenti a base di resine epossidiche e poliestere polimerizzate a caldo.
- Dimensioni LxPxH 600x200x1200mm
CARATTERISTICHE ELETTRICHE
- Corrente nominale fino a 630 A
- corrente nominale sistema di sbarre orizzontali/verticali fino a 400 A
- corrente nominale di breve durata ammissibile fino a 25 kA eff./1 s
- corrente nominale di cresta ammissibile fino a 53 kA.

Tutte le componenti in materiale plastico rispondono ai requisiti di autoestinguibilita a 960° 30/30 s, in conformita alle
norme CEIl 695.2.1, UL94 (VO).

SISTEMI DI CABLAGGIO

Il quadro in oggetto deve potere essere dotato di un apposito sistema di cablaggio rapido in grado di consentire un
cablaggio semplice, rapido e sicuro di tutti gli apparecchi modulari
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Il sistema di cablaggio utilizzato sara del medesimo costruttore delle apparecchiature installate
a) Ripartitori elettrici prefabbricati per apparecc hiature modulari
Alimentazione
L’alimentazione deve essere diretta sugli attacchi mediante cavi, capocorda, connettori o bandelle.
La ripartizione deve prevedere:
- per ogni fase (e neutro), 12 punti di connessione per cavo da 6 mm2, flessibile o rigido, senza capocorda;
- per le connessioni da 40 A, con il ripartitore (24 per 2, 3 e 4 poli; 48 per 5 poli).
Derivazioni
L’'associazione tra il ripartitore ed un sistema di sbarre deve permettere di alimentare fino a 5 file successive di
apparecchiature modulari.
Il ripartitore, fissato posteriormente alla guida Din, deve essere corredato da uno schermo di protezione degli attacchi
di alimentazione.
CARATTERISTICHE ELETTRICHE

- Corrente nominale: 180 A (40<C) 220 A (20C)
- tensione nominale d'isolamento: Ui=440V
- tensione nominale di tenuta ad impulso: Uimp = 8 kV

Art. 31. Quadro elettrico per pompa sommersa

Il quadro di protezione e comando dell’ elettropompa sommersa trifase sara installato all'interno del locale tecnico
adiacente alla vasca di accumulo.
Le caratteristiche del quadro saranno le seguenti:

- Comando a mezzo di contatto di abilitazione esterna

- Tensione alimentazione 3 x 400 V +£10 %.

- Frequenza 50/60 Hz.

- Potenza da 0,55 kW.

- Awiamento motori diretto.

- Grado protezione IP 54.

- Temperatura ambiente da -5 a 40 C (limite previsto dalla norma EN 60439-1).

- Umidita relativa massima del 50% a +40<C purché non vi siano fenomeni di condensazione (limite previsto

dalla norma EN 60439-1).

- Fissaggio a parete

- Involucro in materiale metallico

- Modulo elettronico per I'utilizzo delle sonde per protezione contro la marcia a secco

- Lampade di segnalazione presenza linea e blocco termico

- Modulo trifase VR3 protezione contro le sovratensioni (parafulmini)

- Kitlivello 24V serie SLD

- Modulo sonde per la protezione contro la marcia a secco (confezione di tre elettrodi inclusa nella fornitura)

Art. 32. Quadro elettrico di controllo dei livelli

Il funzionamento della pompa sommersa per il riempimento della vasca di accumolo, sara gestito tramite un quadro
elettrico di controllo di livello da installare nel locale tecnico adiacente la vasca di accumolo.
Il quadro sara impiegati anche per il solo servizio di segnalazione di alto o basso livello con l'ausilio di allarmi acustici
o luminosi.
Le caratteristiche del quadro saranno le seguenti:
- Comando automatico tramite sonde.
- Tensione alimentazione 1 x 230 V +10 % + 1 x 24V +10%
- Frequenza 50/60 Hz.
- Tensione alle sonde 15 Vca a 0,5 mA max.
- Grado protezione IP 55.
- Temperatura ambiente da -5 a +40 C
- Umidita relativa massima del 50% a +40<C purché non vi siano fenomeni di condensazione (limite previsto
dalla norma EN 60439-1).
- Fissaggio a parete.
- Gli elettrodi sono adatti per acqua con temperatura massima di 40C.
- Cassetta in materiale plastico con coperchio trasparente apribile per poter agire sull'interruttore
magnetotermico.
- Confezione tre elettrodi inclusa nella fornitura.
Art. 33. Quadro elettrico per pompa di svuotamento

Il quadro dovra essere installato all'interno del locale tecnico della vasca di accumulo .
Le caratteristiche del quadro saranno le seguenti:

- Comando automatico tramite galleggianti elettromeccanici.

- Tensione alimentazione 1 x 230 V +10 %

- Frequenza 50/60 Hz.

- Awviamento motore diretto.

- Grado protezione IP 55.

- Temperatura ambiente da -5 a +40 C
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- Umidita relativa massima del 50% a +40<C purché non vi siano fenomeni di condensazione (limite previsto
dalla norma EN 60439-1).

- Fissaggio a parete.

- Gli elettrodi sono adatti per acqua con temperatura massima di 40<C.

- Involucro in materiale metallico.

- Lampade di segnalazione presenza linea, blocco termico,alto livello.

- Segnalatore acustico o luminoso 12Vcc 0,5A max.(all'interno del quadro & previsto un morsetto di
collegamento) per allarme di alto livello.

Art. 34. Centrale Idrica

La centrale idrica sara ubicata all'interno della rotatoria CDR, e sara composta da :
- Vano tecnico per installazione quadri elettrici e gruppi pompe
- Vasca di accumulo per riserva idrica della rete di irrigazione

La vasca di accumulo avra le seguenti caratteristiche:

- Lunghezza 5 mt

- Larghezza 5 mt

- Altezza 2,8 mt

- Livello massimo invaso 2,1 mt (riferito quota fondo vasca)

- Volume utile 45 mc

- Livello di allarme 2,2 mt (riferito quota fondo vasca)
Art. 35 Scavi

Nell'esecuzione di opere in sede stradale o di opere sotterranee occorre attnersi, oltre che alle prescrizioni di seguito
indicate, anche a tutte le norme fissate dal regolamento comunale per l'alterazione del suolo pubblico o dalle
disposizioni impartite da altri enti pubblici interessati.

Tanto durante i lavori di demolizione della pavimentazione o di scavo, quanto durante quelli relativi alla costruzione di
manufatti sotterranei, si deve:

- assicurare la circolazione stradale, mantenere i transiti, gli accessi carrai e pedonali;

- collocare gli sbarramenti protettivi ed a predisporre, a tutela dell'incolumita pubblica nelle ore diurne e
notturne, le segnalazioni di legge o prescritte dagli enti interessati;

- sostenere opportunamente i cavi, le tubazioni ed ogni altra opera di terzi che fossero interessti dai lavori;

- segnalare gli scavi come previsto dal Nuovo Codice della Strada per tutto il periodo dei lavori.

Se durante I'esecuzione degli scavi si dovessero riscontrare o provocare guasti ai sottoservizi presenti, occorre dare
immediatamente segnalazione agli enti interessati perché provvedano ad effettuare gli interventi del caso.

Per scavi di fondazione da eseguirsi entro perimetri chiusi e ricadenti al disotto del piano orizzontale. Le pareti degli
scavi di fondazione sono da prevedersi verticali, pertanto si deve provvedere a contenere le pareti stesse mediante
adeguate opere di sostegno.

Prima di iniziare gli scavi si deve provvedere a rilevare la posizione di cippi, di segnali indicatori, di condutture
sotterranee, termini di proprieta e di segnaletica orizzontale, allo scopo di poter assicurare durante il susseguente
ripristino la loro rimessa in sito con la maggior esattezza possibile.

A tal fine si deve eseguire, dove ci0 si presuma necessario, saggi per accertare I'assenza di ostacoli nel sottosuolo e
per rilevare I'eventuale presenza di altre opere o di condutture di altri servizi; inoltre si deve provvedere ad effettuare
lo spostamento provvisorio o la rimozione di impianti, ostacoli o relitti che si rendesse necessario.

Nell'ipotesi che non sussistano particolari condizioni (esempio: coesistenza con altre utenze del sottosuolo) nella
scelta del tracciato devono essere rispettate, per quanto possibile, le seguenti raccomandazioni:

- posa in prossimita di alberi: i cavidotti devono essere posati ad una distanza dalle piante compatibilmente
con lo sviluppo delle radici e comunque, in mancanza di particolari prescrizioni od accorgimenti non inferiore
al,50m;

- posa lungo le strade: i cavidotti devono essere posate di norma ad una distanza di 0,50 m dal filo della
costruzione ed a una distanza del cordolo del marciapiede tale da non compromettere la stabilita. Quando il
marciapiede € troppo stretto per soddisfare le due indicazioni, i cavidotti vanno posati fuori di esso sulla
carreggiata.

Per eseguire lo scavo vero e proprio si deve procedere prima alla demolizione della pavimentazione stradale.

Il taglio del tappetino bituminoso e dell’eventuale sottofondo in conglomerato deve essere eseguito mediante
I'impiego di macchina tagliasfalto munita di martello idraulico con vanghetta o con disco diamantato.

Le demolizioni devono essere limitati alla superficie strettamente indispensabile per I'esecuzione degli scavi e
devono essere condotti in modo da ridurre al minimo i ripristini.

Quando vi sia pericolo di franamento gli scavi devono essere convenientemente armati.

Gli scavi devono essere mantenuti asciutti facendo ricorso, se necessario, anche all'uso di pompe; nel caso di scavo
di brevi tratti in galleria, in corrispondenza dell’attraversamento di muri, passi pedonali o carrai, ecc. ed in particolare
quando lo scavo corra parallelo ed a breve distanza da muri o fondazioni superficiali, si devono prendere tutti i
provvedimenti atti a garantire la stabilita del terrapieno e delle opere preesistenti.

Art. 36 Riempimento Scavi

Il iempimento degli scavi deve essere eseguito utilizzando materiali provenienti da “impianti di riciclaggio autorizzati”,
solo in caso di una loro indisponibilita potra essere utilizzato materiale di cava.

Carreggiata:

I materiali dovranno essere rullati e compattati in ogni strato fino a raggiungere una densita in sito non inferiore al
95% della densita massima fornita dalla prova AASHO maodificata:
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a) pietrischi e pietrischetti rispondenti ai requisiti delle norme tecniche del CNR fascicolo n. 4/53, stesi in strati
paralleli dello spessore massimo di 30 cm. Compattati meccanicamente fino a raggiungere il max
costipamento

b) misto stabilizzato con materiale con curva granulometrica secondo la UNI 100006 come al punto b) con
I'aggiunta di 1.2 q/m3 di cemento R 32.5

c) in casi particolari potra essere richiesto I'uso di malta di cemento di tipo superfluido ed autolivellante avente
massa volumica allo stato indurito inferiore a 1800 Kg/m3 e resistenza a compressione a 28 giorni >
IN/mm?.

I materiali aridi di sottofondo dovranno essere stesi e compattati in strati non superiori a 30 cm.

I riempimenti degli scavi potranno essere effettuati con altri materiali in alternativa a quelli sopra elencati che, a
discrezione dell'lmpresa, siano ritenuti idonei per assicurare la prescritta capacita portante e non diano luogo a
cedimenti inammissibili.

Aree a verde:

Riempimento con un primo strato di sabbia dello spessore di 10 cm sopra I'estradosso del cavidotti e completamento
con terra proveniente dallo scavo stesso.

Art. 37. Ripristino Marciapiede

Dovra essere eseguito ottemperando a quanto segue:

a) posa di materiale arido di sottofondo all'interno della sezione di scavo.

b) getto di massetto in cls avente Rck > 15 N/mm2 per un'altezza > 10 cm, e per l'intera larghezza del
marciapiede (fatto salvo deroghe per casi particolari da concordare preventivamente con ['Ufficio
Manutenzioni). La quota dell’estradosso dello strato in questione dovra risultare inferiore rispetto al piano
finito, della dimensione pari allo spessore della pavimentazione superficiale. Sara consentito I'esecuzione di
ripristini provvisori fino all'altezza dell'adiacente piano di calpestio, a condizione che, in sede di esecuzione
della pavimentazione superficiale, sia asportato lo spessore di massetto eccedente

c) ripristino della pavimentazione superficiale: nel caso di conglomerato bituminoso la pezzatura dovra essere
inferiore a 5 mm, lo spessore finito e compresso non inferiore a 2 cm, la larghezza pari a quella dell'intero
marciapiede. L'altezza del piano finito della pavimentazione, non dovra superare quella del preesistente
piano di calpestio.

Art. 38. Ripristino Carreggiata

Dovra essere eseguito ottemperando a quanto segue:

Binder

Strato di conglomerato bituminoso con granulometria 0/20 o 0/30 mm. avente spessore minimo 8 cm, per una
larghezza almeno 10 cm superiore da entrambe le parti rispetto a quella dello scavo, steso previa mano di attacco di
emulsione bituminosa.

Tappeto di usura

Nel caso di posa di conglomerati bituminoso di tipo tradizionale dovra avere granulometria di 0/10 mm e spessore
finito 3 cm, ed in ogni caso, dovra essere steso esclusivamente in modo da formare figure geometriche regolari,
preferenzialmente rettangoli, e previa eventuale fresatura in corrispondenza di zanelle o punti fissi.

Scavi longitudinali:

La larghezza del tappeto, fatti salvi casi particolari e/o apposite prescrizioni impartite in funzione di possibili specificita
delle sezioni di posa dovra risultare:

a) Per larghezza della carreggiata inferiore a 4 m: dimensioni dell'intera carreggiata;

b) Per larghezza della carreggiata superiore a 4 m: in generale della larghezza pari alla distanza dal punto di
displuvio, al limite della carreggiata ed eventuale raccordo altimetrico sul displuvio con conglomerato di
pezzatura massima 5 mm. Al fine di consentire la riduzione della larghezza del ripristino, o se concordato, &
ammessa la fresatura del manto preesistente, della larghezza minima che dovra risultare pari alla
dimensione dello scavo oltre ad un franco di 0.5 m da entrambe le parti, ma in ogni caso non inferiore a 2 m.
In presenza dei seguenti casi la larghezza dova invece risultare:

c) limite del bordo della superficie oggetto di fresatura in corrispondenza di una sezione longitudinale della
carreggiata esistente che presenti discontinuita o dislivelli tali da non permettere il perfetto raccordo
altimetrico trasversale tra la nuova e vecchia pavimentazione (tolleranza massima 0,5 cm): dimensione
necessaria per raggiungere una sezione longitudinale in cui sia possibile eseguire un perfetto raccordo
altimetrico;

d) limite del bordo dello scavo posto ad una distanza inferiore rispetto a 1.5 m dal limite della carreggiata:
dimensione minima: lato in questione, fino al limite della carreggiata; lato opposto almeno 1 m dal bordo
scavo.

In ogni caso dovranno essere eseguite fresatura e tappeto di usura fino alla zanella, nel caso in cui il manto esistente
determini il ristagno di acqua teorica in corrispondenza della carreggiata oggetto di ripristino.

Scavi trasversali 0 concentrati:

La larghezza del tappeto non dovra risultare inferiore a 3 m e dovra essere perfettamente raccordato su ogni lato al
conglomerato preesistente con materiale di idonea granulonetria.
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In alternativa potra essere eseguita la preventiva fresatura del manto preesistente delle dimensioni minime superiori
di almeno 0,5 m rispetto al bordo scavo. In caso di presenza di conglomerato bituminoso di tipo tradizionale, lo
spessore minimo del tappeto non dovra essere inferiore a 3 cm e la pezzatura 0/10 mm.

Art. 39. Cavidotti

| cavidotti devono essere in corrugato isolante flessibile a doppio strato in polietilene ad alta densita.
| cavidotti destinati alla posa interrata devono essere posti in opera negli scavi predisposti su fondo resistente non
accidentato, a fare capo a pozzetti di derivazione e di infilaggio.
Nella posa dei cavidotti si deve avere cura che il numero, la posizione e la forma delle curve siano tali da consentire
I'agevole infilaggio e sfilaggio dei cavi.
La profondita dello scavo rispetto al piano stradale deve essere non inferiore alle seguenti dimensioni:

- posa in carreggiata: 0,80 m

- posa su marciapiede o in aree a verde: 0,60 m
Nei casi in cui i cavidotti non possano essere interrati alle profondita previste per la presenza di terreni rocciosi o per
altre circostanze eccezionali, puo essere consentita una minore profondita, a condizione che venga realizzato un
cassonetto in calcestruzzo di cemento Rck 150 dello spessore appropriato, atto a conferire un’adeguata resistenza
meccanica al tubo.
| percorsi interrati dei cavidotti devono essere segnalati in modo tale da rendere evidente la loro presenza in caso di
ulteriori scavi, impiegando dei nastri monitori posati nel terreno a non meno di 20 cm al di sopra dei cavidotti.
Per i cavi unipolari con guaina la destinazione delle fasi e del neutro deve essere effettuata impiegando delle fascette
o del nastro autoadesivo rispettando le seguenti colorazioni: marrone fase R, bianco fase S, verde fase T e blu chiaro
neutro.

Art. 40. Impianto di Terra

Tutte le masse dell'impianto elettrico devono essere protette contro i contatti indiretti mediante un sistema di
disperione a terra delle correnti di guasto. Le masse esistenti nell'area dell'impianto utilizzatore devono essere
collegate ad un impianto di terra unico.

Il dispersore deve essere realizzato da un complesso di picchetti in profilato d’acciaio zincato delle dimensioni di
50x50x5 mm e di lunghezza non inferiore a 1,50 m, da infiggere nel terreno e posti entro pozzetti di ispezione. Di
norma deve essere installato un picchetto ogni tre punti luce.

Il conduttore di terra destinato a collegare tra loro i vari picchetti e il quadro generale deve essere di sezione uguale a
quella del conduttore di fase di sezione piu elevata, con un minimo tuttavia di 16 mm2. Il conduttore di terra deve
essere posato insieme alla dorsale dei cavi di energia posti entro i cavidotti.

Nelle connessioni tra materiali di rame e zinco si deve avere cura di utilizzare componenti neutri quali stagno o ottone
al fine di evitare fenomeni di corrosione.

| conduttori di terra e di protezione devono essere realizzati con cavi in rame isolato tipo NO7V-K di colore giallo-
verde posati insieme ai cavi di energia.

Art. 41. Centralina per gestione Impianto di Irriga ___ zione

Programmatore elettronico Toro Vision Il Plus idoneo al controllo di valvole a comando elettrico in 24 V c.a., con le
seguenti caratteristiche:

- Tempi di funzionamento per settore selezionabili da 1 minuto a 9 ore.

- Possibilita di accoppiamento con un programmatore parallelo per formare un sistema in grado di gestire fino

a 24 settore irrigui.

- Due programmi irrigui indipendenti

- 3 avviamenti giornalieri indipendenti per ogni programma.

- Programmazione bisettimanale o ad intervalli.

- Sospensione manuale dell'irrigazione programmabile da 1 a 4 giorni.

- Regolazione stagionale dei tempi di funzionamento dal 20% al 200%.

- Possibilita d'avviamento manuale dei singoli settori o dell'intero ciclo.

- Comando pompa (o valvola generale) attivabile simultaneamente o con 15 secondi di anticipo rispetto alle

valvole di zona.

- Schermo a cristalli liquidi, di grande dimensione e facile lettura.

- Batteria ricaricabile in grado di mantenere in memoria l'ora esatta e i dati di programmazione.

- Porta per il collegamento di un sensore pioggia.

- Alimentazione: 120/230 V c.a., 50/60 Hz.

- Uscita: 24 V c.a., 50/60 Hz, 30 VA.

- Carico max: 24 V c.a., 0.5 A per settore.

- Carico max: 24 V c.a., 0.9 A totale.
Al programmatore elettrico si abbina un sensore pioggia a bicchiere al fine di prevenire sprechi d’acqua.

Il sensore interrompera il comune delle elettrovalvole sospendendo il funzionamento dell'impianto di irrigazione dopo
la caduta di circa 4mm di pioggia.

Il sensore & completamente stagno e non necessita manutenzione.

Deve essere posizionato in un luogo esposto alla pioggia ma non al getto degli irrigatori.
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Art. 42. Irrigatori Dinamici

Gli irrigatori saranno del tipo a scomparsa “pos up” a turbina dotati di lubrificazione ad acqua, regolabili da 40° a
360° mediante variazione della testina, portata media 9 It/min, pressione media 3 bar, con sistema anti vandalo
contro le modifiche indesiderate dell'arco di funzionamento, con valvola di ritegno per evitare la fuori uscita
dell'acqua.

Art. 43.Ala Gocciolante

L’ala gocciolante sara realizzata con una tubazione in polietilene a bassa densita con diametro 16mm preforata ogni
30cm (ala gocciolante estrosa) con goccilatori autocompensanti necessari per garantire un livello di pressione
costante.

Art. 44. Elettrovalvole

L’elettrovalvole saranno provviste di apertura manuale e controllo di flusso, corpo e coperchio in nylon e vetroresina
resistenti alla corrosione per prevenire pedite e rotture. Solenoide completamente incapsulata, alimentazione 24 Vac.
Tutti i componenti in metallo sono in acciaio inox per prevenire la corrosione.

Art. 45. Valvole a sfera di intercettazione

Le caratteristiche delle valvole saranno le seguenti:
- passaggio totale
- pressione nominale PN 16
- corpo in ottone
- sferain ottone cromato
- guarnizione di tenuta sulla sfera in PTFE
- leva di comando in lega d'alluminio, plastificata, con boccola distanziatrice ove sia richiesta la coibentazione
- attacchi a manicotto filettati gas femmina
- temperatura max d'esercizio 100C.
Art. 46. Valvole di ritegno

Le caratteristiche delle valvole di ritegno saranno le seguenti:
- pressione nominale PN 10
- corpoin ottone
- battente in gomma dura
- attacchi a manicotto filettati femmina
- temperatura max d'esercizio 100C
- caratteristiche costruttive ove sia richiesta I'esecuzione in ghisa e salvo particolari prescrizioni:
- pressione nominale PN 16
- corpo, coperchio e battente in ghisa
- sede di tenuta del corpo in ottone o bronzo
- anello di tenuta in gomma dura
- attacchi flangiati unificati
- temperatura max d'esercizio 100C.
Art. 47. Riduttori di pressione

| riduttori di pressione saranno con rivestimento epossidico, membrana in elastomero atossico conforme al D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanita n. 102 del 02/12/78), molla otturatore in acciaio inox AISI 304,
pilota in ottone, raccorderia in rame per uso alimentare o in polietilene, filtro autopulente in ottone e rete filtrante in
acciaio inox AlSI 316, manometri indicatori a monte e a valle, prese filettate passo Gas, pressione di esercizio 16 bar
(1,6 MPa), flange forate a norme UNI EN 1092-1.

Art. 48. Elettropompa Sommersa da 4”

DATI CARATTERISTICI
- Portate da 1,8-5,4 m3/h.
- Prevalenze 84-30 H/m.
- Diametro d’ingombro massimo dell’elettropompa (incluso il copricavo): 99 mm.
- Bocca mandata da 1"1/4.
- Potenza nominale motore da 1,1 kW.
- Trifase 380-415 V 50 Hz
- Massima deviazione rispetto la tensione nominale +6%/-10%.
Temperatura massima dell’acqua che lambisce il motore: 30C.
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
- Il rasamento frontale combinato con le giranti flottanti, garantiscono una configurazione estremamente
resistente all'abrasione.
- Valvola di non ritorno integrata nella testata eseguita in modo tale da scaricare il peso della colonna d’acqua
ed eventuali colpi d’ariete sulla testata stessa, salvaguardando giranti e diffusori.
- Testata e lanterna realizzati in acciaio inossidabile microfuso per assicurare la resistenza alla corrosione, la
robustezza e un rigido accoppiamento col motore.

Art. 49. Elettropompa svuotamento vasca troppo pieno

DATI CARATTERISTICI
- Portate 150-600 |/min.
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- Prevalenze 10,2-3,2 H(m).

- Servizio continuo con liquido a 35T e pompa totalme nte immersa.

- Motore a secco (isolamento classe F).

- Grado di protezione IP68.

- Cavo di alimentazione in neoprene tipo HO7RN-F.

- Monofase 220-240 V 50 Hz 2 poli.

- Potenza motore: 1,1 kW .

- Galleggiante premontato a tubo

- Girante in nylon rinforzato con fibra di vetro (disponibile anche in acciaio inossidabile).

- Bocca di mandata da 2" gas femmina (trasformabili in versione flangiata tramite I'accessorio opzionale).

- 50 mm di passaggio dei corpi solidi in sospensione.

- Girante bicanale o vortex in acciaio inossidabile.

- Il motore elettrico & a tenuta stagna grazie al sistema multiplo di tenute con camera d’olio
Art. 50. Gruppo di Pressurizzazione

Il gruppo pompe avra le seguenti caratteristiche:

- Tensione di alimentazione 380/415V

- Portata mc/h 12-28

- Prevalenza 73-137 mt

- DN mandata 2" %2

- Potenza nominale 2x5.5 kW
Il gruppo sono equipaggiati con piedi antivibranti in gomma, connessioni per i vasi a membrana sul collettore di
mandata, valvole di non ritorno in mandata, tappi e calotte per le connessioni non utilizzate.

MANUTENZIONE OPERE DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI E DOPO IL
COLLAUDO

Art. 51. Manutenzione delle opere averde peri_ | periodo di garanzia

La manutenzione che I'lmpresa ¢ tenuta ad effettuare durante il periodo di 12 mesi(un ciclo vegetale completo) dovra
essere prevista anche per le eventuali piante preesistenti e comprendere le seguenti operazioni:

1) irrigazioni;

2) ripristino conche e rincalzo;

3) falciature, diserbi e sarchiature;

4) concimazioni;

5) potature;

6) eliminazione e sostituzione delle piante morte;

7) rinnovo delle parti non perfettamente riuscite dei tappeti erbosi;

8) difesa dalla vegetazione infestante;

9) sistemazione dei danni causati da erosione;

10) ripristino della verticalita delle piante;

11) controllo dei parassiti e delle fitopatie in genere.
La manutenzione delle opere dovra avere inizio immediatamente dopo la messa a dimora (o la semina) di ogni
singola pianta e di ogni parte di tappeto erboso, e dovra continuare fino alla scadenza del periodo manutentivo .
Ogni nuova piantagione dovra essere curata con particolare attenzione fino a quando non sara evidente che le
piante, superato il trauma del trapianto (o il periodo di germinazione per le semine), siano ben attecchite e siano in
buone condizioni vegetative.
51.1. Irrigazioni
L'Impresa € tenuta ad irrigare tutte le piante messe a dimora e i tappeti erbosi per il periodo di garanzia
concordato.
Le irrigazioni dovranno essere ripetute e tempestive e variare in quantita e frequenza in relazione alla natura del
terreno, alle caratteristiche specifiche delle piante, al clima e allandamento stagionale: il programma di
irrigazione (a breve e a lungo termine) e i metodi da usare dovranno essere determinati dalllmpresa e
successivamente approvati dalla Direzione Lavori.
Nel caso fosse stato predisposto un impianto di irrigazione automatico, I'lmpresa dovra controllare che questo
funzioni rego-larmente: l'impianto di irrigazione non esonera perd I'Impresa dalle sue responsabilita in merito
all'irrigazione la quale pertanto dovra essere attrezzata per effettuare, in caso di necessita, adeguati interventi
manuali.
Se la stagione estiva & particolarmente asciutta, dovranno essere tempestivamente eseguite irrigazioni
supplementari.
51.2. Ripristino conche e rincalzo
Le conche di irrigazione eseguite durante i lavori di impianto devono essere, se necessario, ripristinate.
A seconda dell'andamento stagionale, delle zone climatiche e delle caratteristiche di specie, I'Impresa provvedera
alla chiusura delle conche e al rincalzo delle piante, oppure alla riapertura delle conche per l'innaffiamento.
51.3. Falciature, diserbi e sarchiature
Oltre alle cure colturali normalmente richieste, I'lmpresa dovra provvedere, durante lo sviluppo delle specie
prative e guando necessario, alle varie falciature del tappeto erboso quando questo avra raggiunto l'altezza di cm.
5.
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L"erba tagliata dovra essere immediatamente rimossa.
Tale operazione dovra essere eseguita con la massima tempestivita e cura, evitando la dispersione sul terreno dei
residui rimossi.
| diserbi dei vialetti, dei tappeti erbosi e delle altre superfici interessate dall'impianto devono essere eseguiti
preferibilmente a mano o con attrezzature meccaniche.
Le superfici di impianto interessate da alberi, arbusti e cespugli perenni, biennali, annuali, ecc. e le conche degli
alberi devono essere oggetto di sarchiature periodiche.
51.4. Concimazioni
Le concimazioni devono essere effettuate nel numero e nelle quantita stabilite dal piano di concimazione.
51.5. Potature
Le potature di formazione e di rimonda devono essere effet-tuate nel rispetto delle caratteristiche delle singole
specie.
Il materiale vegetale di risulta dovra essere immediatamente rimosso e depositato secondo gli accordi presi con la
Direzione Lavori.
51.6. Eliminazione e sostituzione delle piante morte
Le eventuali piante morte dovranno essere sostituite con altre identiche a quelle fornite in origine; la
sostituzione deve, in rapporto all'andamento stagionale, essere inderogabilmente effettuata nel piu breve tempo
possibile dall'accertamento del mancato attecchimento .
51.7.Rinnovo delle parti non perfettamente riuscit e dei tappeti erbosi
Epoca e condizioni climatiche permettendo, I'lmpresa dovra riseminare o piantare ogni superficie a tappeto erboso
che pre-senti una crescita irregolare o difettosa delle specie prative oppure sia stata giudicata per qualsiasi
motivo insufficiente dalla Direzione Lavori.
51.8. Difesa dalla vegetazione infestante
Durante l'operazione di manutenzione I'lmpresa dovra estirpare, salvo diversi accordi con la Direzione Lavori, le
specie infestanti e reintegrare lo stato di pacciame quando previsto dal progetto.
51.9. Sistemazione dei danni causati da erosione
L'Impresa dovra provvedere alla sistemazione dei danni causati da erosione per difetto di esecuzione degli
interventi di sua specifica competenza.
51.10. Ripristino della verticalita delle piante
L'Impresa é tenuta al ripristino della verticalita e degli ancoraggi delle piante qualora se ne riconosca la necessita.
51.11.Controllo dei parassiti e delle fitopatie in genere
E' competenza dell'Impresa controllare le manifestazioni patologiche sulla vegetazione delle superfici sistemate
provvedendo alla tempestiva eliminazione del fenomeno patogeno onde evitarne la diffusione e rimediare ai danni
accertati.
Gli interventi dovranno essere preventivamente concordati con la Direzione Lavori ed essere liquidati secondo
quanto previsto dall'Elenco prezzi.

Art. 52. Manutenzione dell'impianto di irrigazione per il periodo di garanzia
Per garantire il perfetto stato di esercizio dell'impianto sono necessari due interventi di manutenzione generale
all'anno da effettuarsi al momento del riempimento dell'impianto ad inizio della stagione primaverile, ed uno in
coincidenza con lo svuotamento delle tubazioni prima della stagione invernale.
Gli interventi consistono nella pulizia da eventuali detriti presenti nell'acqua, sia delle elettrovalvole che degli irrigatori.
Se le operazione di messa in opera dei componenti sono svolte correttamente tutte le operazioni di manutenzione
risultano estremamente facili. Ogni 30 giorni, nel periodo di esercizio, dovra effettuarsi la manutenzione periodica di
pulizia delle cartucce dei filtri posti a valle delle elettrovalvole che comandano le zone di irrigazione localizzata.
Per le elettrovalvole, l'operazione di smontaggio ai fini della pulizia deve essere preceduta dalla chiusura delle
valvole di sicurezza posizionate a monte, all'interno dei pozzetti ponendo la massima attenzione all'integrita della
membrana interna.
| pozzetti realizzati su strato drenante, dovranno essere mantenuti sempre puliti da eventuali erbe infestanti, insetti e
detriti.
La centralina elettronica ha bisogno di una corretta installazione che preveda uno stabilizzatore di corrente per
I'ingresso (220V) e protezione antifulmine per l'uscita (24V).
Dovra sempre essere garantita la pressione di esercizio, la gittata, l'intensita di pioggia e la portata definita dal
progetto; gli irrigatori dovranno garantire le caratteristiche di irrigazione prescritte dal progetto, non presentare rotture
o cedimenti delle parti meccaniche che ne possano limitare la funzionalita.
Oltre a quanto sopra descritto & compreso nel presente articolo la manutenzione e tenuta in efficienza: del pozzo di
emungimento, della vasca di accumulo, delle elettropompe, del gruppo di pressurizzazione, i quadri elettrici e
quant’altro relativo al completo funzionamento dell'impianto di irrigazione.

Art. 53 Prescrizioni_a carico dell'appaltatore

Faranno carico all’Appaltatore, senza dare luogo ad alcun compenso aggiuntivo, in quanto compresi nel prezzo dei
lavori, gli oneri di cui all'Art. 5 del Capitolato Generale d’Appalto Lavori Pubblici approvato con Decreto Ministeriale
n. 145/00, oltre a tutte le spese necessarie alla realizzazione del cantiere compresa la recinzione, la cartellonistica e
gli oneri relativi alla esecuzione di tutte le opere di finitura e completamento eventualmente occorrenti.
Nell'installazione e nella gestione del cantiere I'Appaltatore & obbligato ad osservare, oltre alle norme richiamate ed
esplicitate nel piano di sicurezza e di coordinamento, anche le norme del Regolamento Edilizio e del Regolamento di
Igiene e le altre norme relative a servizi e spazi ad uso pubblico del Comune di Scandicci, nonché le norme vigenti
relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature
di cantiere.
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L'appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha I'obbligo di osservare e far osservare
al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'Appaltatore & inoltre tenuto a propria cura e spesa, ad osservare le prescrizioni particolari sotto elencate relative
alla circostanza che i lavori da eseguire riguardano un tratto di viabilita cittadina di cui dovra essere consentita la
utilizzazione da parte del pubblico durante I'esecuzione dei lavori stessi, assicurando la massima sicurezza ed il
minimo disagio per la cittadinanza.

Obblighi e prescrizioni particolari a carico dell’Appaltatore:

1)- Adozione di particolari cautele durante le operazioni di scavo dovute alla presenza di una molteplicita di servizi
attivi (Enel, Telecom, Gas metano ed acquedotto, con i relativi allacciamenti, illuminazione, fognature, allacciamenti
pozzetti, fosse biologiche, griglie, lucernari in vetro-cemento e manufatti di privati in genere) dei quali deve
assolutamente essere mantenuta la integrita e la funzionalita. L'appaltatore si obbliga in proposito ad eseguire i lavori
seguendo puntualmente le indicazioni della Direzione dei Lavori e degli Enti gestori dei rispettivi servizi.
All'Appaltatore e fatto inoltre obbligo di consentire e coordinare gli interventi di altre imprese alle quali sia stata
affidata dall’Amministrazione Comunale la esecuzione di lavori diversi da quelli affidati all’Appaltatore nell’ambito
dello stesso cantiere, nonché di eseguire puntualmente e secondo il programma le opere complementari alla
esecuzione dei suddetti lavori in modo da evitare ritardi nella ultimazione generale di tutte le opere. All'Appaltatore &
fatto inoltre obbligo di richiedere preventivamente e tempestivamente e di coordinare gli interventi degli Enti gestori
dei sottoservizi presenti nell’area, di fornire loro le necessarie assistenze in relazione ad operazioni di verifica,
modifica o riparazione dei rispettivi sottoservizi in modo da evitare contrattempi, interferenze o ritardi che, comunque,
non verrebbero giustificati.

Le interferenze sopra e sotto suolo che insistono sul sedime dei lavori verranno rimosse a cura dell’appaltatore.

E’ altresi compresa la rimozione delle interferenze insistenti sui campi , cantieri ed aree di deposito che I'appaltatore
avra acquisito ; tali interferenze dovranno essere eliminate, a proprio onere e cura facendosi carico di richiedere
apposita autorizzazione agli Enti , realizzando poi in proprio lo spostamento dei sottoservizi o richiedendo l'intervento
diretto del Gestore .

2)- Obbligo di provvedere a sfilare i vecchi cavi di alimentazione dell'impianto elettrico esistente, per i tratti in cui tale
impianto verra smantellato.

3)- Obbligo di provvedere alla recinzione delle aree interessate dai lavori e di mantenimento della stessa per tutta la
durata dei lavori, secondo le indicazioni riportate nel piano di sicurezza compreso I'obbligo di eseguire qualunque
spostamento della recinzione stessa si rendesse necessario durante il corso e l'avanzamento dei lavori per
consentirne il regolare svolgimento o per consentire I'eventuale esecuzione di lavori di competenza di altre imprese;
4) 1l rilievo plano-altimetrico della situazione ante operam secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori, qualora
ritenuto opportuno dallo stesso.

5) La nomina, prima dell'inizio dei Lavori, del Direttore di Cantiere e la comunicazione del nominativo al Direttore dei
Lavori, al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione ed alla Stazione Appaltante.

6) L'acquisizione tempestiva di tutte le autorizzazioni o licenze necessarie per l'impianto, il servizio e la gestione del
cantiere, nonché di quelle necessarie per I'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto;

7) Obbligo per I'appaltatore, a richiesta e secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori, di mettere a disposizione il
proprio cantiere, senza pretendere alcun compenso, alle ditte diverse da quella dell’Appaltatore aggiudicatarie di
lavori gia previsti o di altri lavori che la stazione appaltante dovesse affidare in un momento successivo.

8) Obbligo di tempestiva richiesta e ottenimento degli allacciamenti provvisori per I'approvvigionamento dell'acqua,
dell'energia elettrica e del telefono necessari per l'esercizio del cantiere e per l'esecuzione dei lavori appaltati,
nonché tutti gli oneri relativi a contributi, lavori e forniture per lI'esecuzione di detti allacciamenti provvisori, oltre alle
spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi.

9) Realizzazione e il mantenimento, a propria cura e spese, delle vie e dei passaggi interessati dall'esecuzione dei
lavori, la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi e recinzioni occorrenti per il servizio del
cantiere, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni.

10) La installazione di tabelle e, ove necessario, di segnali luminosi, in funzione sia di giorno che di notte, nonché
I'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per assicurare l'incolumita delle persone e dei mezzi che utilizzino la
stessa viabilita e per evitare pericoli per l'interferenza con eventuali altre attivita in atto nelle zone adiacenti.

11) In fase di scavo per la posa in opera dei corrugati nelle aiuole dove sono presenti gli alberi I'impresa dovra
operare con la massima attenzione affinché non si danneggino le radici degli alberi ivi presenti, in caso di necessita ,
alla presenza della direzione dei lavori, che ne valutera I'entita, potranno essere recise le radici minori/secondarie
alle estremita mediante taglio netto.

12) La manutenzione della viabilita pubblica esistente, per I'eliminazione di eventuali danni o la rimozione di detriti
prodotti dai mezzi a servizio del cantiere, nel rispetto delle norme comunali e di quelle del codice della strada e dei
relativi regolamenti, nonché delle disposizioni che dovessero essere impartite dai competenti organi e dalla direzione
dei lavori;

13) La fornitura alla Direzione dei lavori e alla Commissione di collaudo di manodopera e strumenti e materiali
necessari per rilievi, determinazione di quote, misurazioni, tracciamenti, fino al termine delle operazioni di collaudo,
oltre all'apprestamento di adeguato ufficio di cantiere per la Direzione lavori, dovra inoltre far fronte, parimenti a
proprie spese, alle eventuali prove di carico indagini, controlli disposte dal collaudatore sia in corso d’opera che
finale;

14) La fornitura e posa in opera, all'atto della formazione del cantiere, di due tabelle con indicazione dei lavori che
verranno eseguiti e del relativo importo, dell'lmpresa aggiudicataria, del responsabile unico del Procedimento, dei
progettisti delle opere e della sicurezza, dell'ufficio direzione lavori, del coordinatore della sicurezza, della direzione e
assistenza del cantiere, dei termini contrattuali di inizio e fine lavori, delle eventuali imprese subappaltatrici, con le
caratteristiche e secondo il testo da sottoporre all'approvazione preventiva della Direzione Lavori.
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15) Le pratiche relative alle disposizioni inerenti l'esposizione al rumore previste dal D.P.C.M. 1/3/91 e dal
"Regolamento per l'applicazione dei limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente
esterno” del Comune di Scandicci. Dunque I'Appaltatore, dovra se del caso, richiedere all'ufficio competente di
questo Ente [l'autorizzazione al superamento dei valori limiti del rumore come disciplinato dal Piano di
Classificazione Acustica Comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale di Scandicci n. 47 del 22/03/2005
e dal Regolamento di Attuazione del Piano di Classificazione Acustica Comunale approvato con delibera del
Consiglio Comunale di Scandicci n. 93 del 12/07/2005 ed inottemperanza alle disposizioni impartite dal Coordinatore
della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

16) La fornitura bimestrale all'appaltante in duplice copia di almeno n. 36 fotografie a colori 10x15 cm., dimostrative
dello stato di avanzamento dei lavori, atte a documentare ogni lavorazione effettuata, oltre ad una esauriente
documentazione dei lavori specialistici.

17) Ad ultimazione dei lavori competono ancora all'’Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo, i
seguenti ulteriori adempimenti:

- la consegna delle dichiarazioni di conformita dei vari impianti, rilasciate da soggetti in possesso dei requisiti tecnico-
professionali, ai sensi della Legge 46/90, nel numero di copie richieste dagli Enti preposti al controllo;

- le planimetrie e grafici c.d. as built.

- la redazione di progetti, calcoli, relazioni, disegni e qualunque altro elaborato necessario per ottenere tutte le
licenze, approvazioni, autorizzazioni e collaudi da parte dei competenti enti di controllo (Comune, ASL, VV.FF,
ISPESL, ENEL, TELECOM, Ministeri, ecc.). Sara cura del Direttore dei Lavori indicare I'opportunita e I'obbligo di
rivolgersi a tali enti.

18)-La predisposizione di tutta la documentazione necessaria per la richiesta, da parte del Responsabile del
Procedimento, del certificato di agibilita delle opere.

19)- La consegna all’Ente Appaltante, a lavori conclusi e prima della emissione del Certificato di ultimazione dei
lavori, dei disegni e tracciati finali di cantiere, aggiornati e perfettamente corrispondenti alle opere edili, alle strutture
ed agli impianti realizzati, con l'indicazione del tipo e delle marche di tutte le apparecchiature, componenti e materiali
installati. Tale documentazione finale dovra essere fornita anche su sopporti informatici (Autocad) in base alle
specifiche che saranno fornite dall’'Ente Appaltante.

20)- La consegna di tutta la documentazione relativa a strutture, impianti e attrezzature, unitamente a calcoli,
certificazioni, garanzie, modalita di uso e manutenzione e quanto altro necessario per la relativa gestione, come
eventuale aggiunta o modifica al piano di manutenzione.

21)- La presenza di esperti, allatto della consegna dei lavori ultimati, per I'assistenza all'avvio degli impianti, a
discrezione del Direttore dei lavori;

22)- L'onere della guardiania e della buona conservazione delle opere realizzate, fino all'emissione del certificato di
collaudo, qualora non sia stata ancora richiesta ed effettuata la presa in consegna anticipata da parte dell’Appaltante,
nonché la gratuita manutenzione per tutte le opere ed impianti oggetto dell'appalto fino alla emissione del certificato
di collaudo delle opere eseguite.

23)- La esecuzione dei prelievi dei campioni dei materiali utilizzati nella esecuzione delle opere oggetto di appalto,
secondo le modalita stabilite dalla normativa vigente e/o secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori, la
conservazione dei campioni stessi e l'invio degli stessi ai laboratori indicati dalla Direzione dei Lavori per la
esecuzione delle prove di idoneita sui campioni medesimi.

24) l'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che possano arrecare danni;

25) la rimozione di materiali o cumuli di terra o riporti relativi a strade di servizio che sono state eseguite per l'uso del
cantiere ma che non sono previste nel progetto;

26) per lo smaltimento di rifiuti ordinari o speciali presso discariche autorizzate eseguito da ditte abilitate al
trattamento dello specifico rifiuto, compresa ogni connessa pratica amministrativa, il tutto secondo quanto previsto
dalla normativa vigente con particolare riferimento al digs 257/2006 ed ad ogni altra norma particolare che imponga
specifici adempimenti o abilitazioni per il trattamento, e smaltimento di particolari materiali e rifiuti

27)- La apposizione e mantenimento per tutta la durata dei lavori della segnaletica regolamentare di cantiere con
obbligo per I'Appaltatore che tale segnaletica sia realizzata in conformuta delle disposizioni contenute nel
“Disciplinare sulla Segnaletica Temporanea di Cantiere” pubblicato nel Supplemento Straordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 226 del 26/09/2002.

Tale obbligo comprende anche il nolo, montaggio e mantenimento, per tutto il periodo necessario, di eventuali
impianti semaforici stradali provvisori.

28) Tutte le prescrizioni e obblighi di qualsiasi natura previsti dal Coordinatore della Sicurezza in fase di
progettazione nei piani di sicurezza;

29) I'imprese dovranno rispettare le prescrizioni di cui al decreto legislativo n. 81/08

30) Ai sensi dell'articolo 26 comma 8 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nelllambito dello svolgimento di
attivita in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dallimpresa appaltatrice o subappaltatrice deve
essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e
I'indicazione del datore di lavoro. | lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento..

31) Ai sensi dell’art. 99, comma 2 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 l'impresa aggiudicataria € obbligata a
tenere affissa copia della notifica preliminare di cui all’art. 99 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in maniera
visibile presso il cantiere ed & altresi obbligata a custodirla a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente
competente.

32) il nominativo del coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori deve essere indicato nel cartello di
cantiere facendo salvo l'obbligo di adeguamento del cartellone nel caso di sostituzione del coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
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33) La viabilita della rotatoria e degli svincoli di accesso alla strada SGC c.d. “Firenze — Pisa - Livorno “ e di accesso
all'autostrada non potra essere interrotta.

34)- La viabilita, all'interno del cantiere, dovra essere stabilita e delimitata in modo tale che il traffico non sia
promiscuo, prevedendo percorsi specifici e distinti per i pedoni e per i mezzi d’opera.

35)- Le vie di transito dovranno essere realizzate in modo da garantire, per ogni situazione lavorativa e
meteorologica, una facile e sicura percorribilita. Tutti i percorsi dovranno essere dotati d'idonea segnaletica
orizzontale/verticale ed essere illuminati.

36)- Le maestranze che si troveranno ad operare in luogo esposto al traffico veicolare dovranno essere ben visibili
sia di giorno che di notte, indossando indumenti di lavoro rifrangenti e fluorescenti.

37)- L'orario delle lavorazioni non potra superare le 10 ore giornaliere e dovra svolgersi nel periodo di tempo 8.00 —
19.00 comprensivo delle pause previste per legge. Tuttavia, in caso di necessita, urgenze o particolari lavorazioni,
la Direzione dei Lavori potra ordinare anche che la esecuzione di alcuni lavori venga eseguita al di fuori dell’orario
sopra indicato, in periodo notturno, festivo, ecc. con obbligo dell’Appaltatore a darvi corso senza eccezione alcuna.
38) L’Appaltatore dovra provvedere a richiedere al Comando della Polizia Municipale le indicazioni relative alla
tipologia ed ai punti di collocazione della segnaletica stradale come da piano di sicurezza e conforme al
Regolamento del Codice della Strada per I'esecuzione dei lavori e della segnaletica definitiva definitiva a lavori
ultimati.

39)- E’ prescrizione fondamentale per la esecuzione dei lavori quella di rendere minimo il disagio per la cittadinanza
provocato dalla attivita di cantiere, limitando al massimo la durata dei periodi di limitazione del traffico e della
transitabilita, pertanto € indispensabile che vengano scrupolosamente rispettati da parte dell’Appaltatore le modalita
di esecuzione dei lavori ed i tempi assegnati nel cronoprogramma.

40)- Con riferimento alla prescrizione fondamentale di cui al punto precedente, le attivita di cantiere dovranno essere
organizzate in modo da ridurre al minimo le emissioni di polveri, di rumori e di vibrazioni. A tal fine, per mitigare
possibili impatti, dovranno essere adottate adeguati provvedimenti ( bagnature delle superfici delle aree di cantiere
per bloccare le polveri superficiali, utilizzo di mezzi meccanici con i piu alti requisiti in materia di inquinamento
acustico e di emissioni di gas di scarico).

Gli ambienti di abitazione o adibiti ad attivita commerciali contigui al cantieri, non dovranno essere interessati da
emissioni disturbanti di polveri, gas, vapori, odori, rumori, fumi o liquidi provenienti dalle attivita svolte nel cantiere
41)- L'impresa appaltatrice ha I'obbligo di eseguire e mantenere la pulizia accurata della pavimentazione stradale,
essa dovra pertanto provvedere affinche non vengano rilasciati sulle superfici viabili esterne al cantiere residui terrosi
o di altra natura provenienti dai pneumatici delle macchine operatrici o da trasporto in arrivo o in partenza dall’area
del cantiere.

42)- L'Appaltatore dovra provvedere al termine dei lavori, alla pulizia accurata della pavimentazione stradale ed alla
rimozione di qualsiasi residuo di cantiere o di materiali nonché alla rimozione delle attrezzature di cantiere e
provvisionali e delle macchine operatrici. Analoga prescrizione varra alla fine totale dei lavori per l'intera area che
sara stata interessata dall'intervento.

43)- Nel caso in cui I'Appaltatore avesse ottenuto dalla stazione Appaltante o da altri la disponibilita di aree esterne a
quella di intervento per I'impianto del cantiere o per il deposito temporaneo di materiali, I'Appaltatore, al termine dei
lavori, dovra riconsegnare I'area occupata e lo spazio di accesso alla stessa pulita e lavata con idropulitrice, liberi da
ogni impedimento e nello stato precedente ai lavori.

44) Le attivita dell’Appaltatore dovranno strettamente coordinarsi e soggiacere alle esigenze di gestione ed esercizio
del traffico.

45) Si precisa che la D.L. potra, a suo insindacabile giudizio, indicare all’Appaltatore le limitazioni orarie di
esecuzione delle opere.

46) Le aree a disposizione dell’Appaltatore per il deposito dei materiali e delle attrezzature, dovranno essere
adeguate dall’Appaltatore stesso e dovranno risultare delimitate e segnalate mediante opportuna recinzione.

47) Le aree a disposizione dell’Appaltatore dovranno essere dotate di servizi igienici adeguati e di strutture di primo
SOCCOrso0.

48) L'Appaltatore, successivamente agli interventi di competenza, dovra provvedere a proprio onere e cura alla
restituzione delle aree interessate agli interventi nelle condizioni precedenti agli interventi stessi. A titolo indicativo e
non esaustivo dovra quindi provvedere all'esecuzione delle opere di ripristino quali reinterri, costipamenti,
livellamenti, rinforzi, rinverdimenti, opere di drenaggio e raccolta delle acque, pavimentazioni, ripristino dei rilevati gia
inerbiti.

49) Durante la realizzazione dei lavori di adeguamento degli impianti, dovranno essere intrapresi tutti i necessari
provvedimenti atti a garantire la sicurezza degli utenti stradali. L'interferenza al traffico dovra essere gestita con
restringimenti di carreggiata, limitando al minimo indispensabile lo scambio di carreggiata. L'Appaltatore dovra
pertanto provvedere alla posa e al successivo ritiro di apposita segnaletica stradale nel pieno rispetto delle vigenti
disposizioni in materia.

50) L'Appaltatore dovra realizzare a proprio onere e cura, provvedendo al loro smontaggio a fine lavori, le seguenti
opere provvisionali:

impianto di forza motrice/luce, per I'alimentazione delle proprie apparecchiature e delle proprie strutture, campi,
cantieri ed aree di deposito;

infrastrutture quali: campi, cantieri ed aree di deposito

51) L'Appaltatore dovra fornire i manuali d'uso e manutenzione per le diverse apparecchiature di propria fornitura,
evidenziando i componenti e le attivita di manutenzione ordinaria e straordinaria da attuarsi durante I'esercizio.

52) L'Appaltatore dovra provvedere con proprio personale ed a proprie spese alla manutenzione ordinaria e
straordinaria delle opere realizzate fino al collaudo definitivo.
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53) I'aggiudicatario dovra garantire la qualita del terreno agrario dal punto di vista chimico e fisico ed altresi dovra

garantire che sia privo di sementi , semi stoloni di pianti infestanti ;

54) Curare, nel suo compito di coordinamento delle imprese, che il terreno agrario sia sparso nel terreno sottostante

dopo la piantagione delle alberatura e la stesura delle tubazioni, dell'impianto di irrigazione e prima delle piantagione

degli arbusti a servizio del prato seguendo le indicazioni del progetto e della Direzione dei lavori specie per quanto
riguarda le quote finali.
ART . 54 Strutture ed impianti

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto e della documentazione allegata I'appaltatore dichiara:

- di aver preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo delle strutture, delle finiture e degli impianti con
i relativi calcoli giustificativi e della sua integrale attuabilita;

- diaver formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel
rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di sicurezza e di coordinamento in
relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di
cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che cio possa
costituire motivo per ritardi 0o maggiori compensi o particolari indennita, oltre il corrispettivo indicato in
precedenza ;

ART . 55 Modalita della contabilizzazione e liguida __zione dei lavori

Sulla base degli stati d'avanzamento, il Responsabile del procedimento, a sua completa discrezione, provvedera a

liquidare i certificati di pagamento corrispondenti ai relativi acconti nel pit breve tempo possibile.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata come segue:

a) per gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, si procedera alla contabilizzazione ed alla liquidazione
rispetto agli stati di avanzamento;

b) per quanto concerne le opere a misura, applicando alle quantita eseguite i prezzi dell’Elenco Prezzi Unitari ridotti
della percentuale di ribasso offerta dall’Appaltatore risultante dal contratto, in relazione alla quale gli & stato
aggiudicato I'appalto.

ART . 56 Prezzi unitari per la contabilizzazione del __le opere a misura

| prezzi unitari per i lavori a misura compresi nell'appalto, compensano:

a) peri materiali : ogni spesa per la fornitura, trasporti, imposte, cali, perdite, sfridi, sprechi, ecc. nessuna eccettuata,
in modo da renderli pronti all'impiego a pié d'opera in qualsiasi punto di lavoro e nelle quantita necessarie a dare
completa realizzazione al progetto esecutivo;

b) per gli operai e mezzi d'opera : ogni spesa per la fornitura di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché le quote per
assicurazioni sociali, per gli infortuni, eventuali spese di trasferta, di soggiorno, ecc.;

¢) perinoli: ognispesa per dare a pié d'opera i macchinari e mezzi pronti all'uso in piena efficienza;

d) per.ilavori : tutte le spese per i mezzi d'opera, la manodopera, le assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture
occorrenti e la loro lavorazione ed impiego, le indennita di cava, di passaggio, di deposito, di occupazione
temporanea o diversa, i mezzi d'opera provvisionali nessuno escluso, i carichi, trasporti e scarichi in ascesa e
discesa e quanto altro occorra per dare i lavori compiuti a perfetta regola d'arte, intendendosi nel prezzo stesso
compreso ogni compenso per gli oneri tutti che I'appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non
esplicitamente descritti e richiamati nei vari articoli del presente Capitolato Speciale di Appalto;

| prezzi dellElenco Prezzi” allegato si intendono completi di tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni indicati nel presente

Capitolato Speciale di Appalto e nei documenti ed elaborati che costituiscono il progetto esecutivo.

| prezzi medesimi, sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato si intendono convenuti

dall'appaltatore in base a calcoli di sua convenienza e rimangono fissi ed invariabili.
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