CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L’appalto ha ad oggetto la realizzazione di n° 6 box porta-sedie su ruote, di n° 2 tavoli da

conferenza su ruote, oltre alla realizzazione di una segnaletica a terra, dell’installazione di una
tenda a rullo, della verniciatura di due armadi metallici per la Sala Conferenze del Castello
dell’Acciaiolo.

L’'immobile interessato dalle lavorazioni di cui si tratta & stato dichiarato bene di interesse
particolarmente importante ai sensi della L. 1089/39, D.M. Segretario di Stato per la pubblica
Istruzione del 10.10.1972, notificato agli allora proprietari il 09.11.1972 e successivamente
confermato con notifica del Soprintendente per i Beni ambientali ed architettonici delle Province
di Firenze, Prato e Pistoia in data 4.11.1993.

Il vincolo di cui trattasi & stato trascritto alla conservatoria dei registri immobiliari di Firenze il 25
novembre 1972 ai nn. 17201, 17202, 17203 del registro particolare ( si precisa ai fini storici che
e trascritto in data 12.06.1944 al n. 1163/1434 del registro particolare il provvedimento di
vincolo in favore del Ministero dellEducazione Nazionale).

Visto I'articolo 4 comma 3 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2007 nella parte in cui
regola la competenza esclusiva dello Stato per quanto inerente i contratti inerenti la tutela dei

beni culturali.

ART. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO

L’importo complessivo dei lavori, forniture e servizio, da aggiudicare nelle forme del pubblico

incanto, & da wvalutarsi a misura ed ammonta ad Euro 55.250,24 (Euro

cinquantacinquemiladuecentocinquanta/ventiquattro), al netto di IVA | ripartito come segue:

Importo dei lavori a misura soggetti a
A)- | EURO |[54.572,43
ribasso
B)- | Oneri per la sicurezza EURO |677,81
C)- | TOTALE lavori in appalto EURO |55.250,24

La percentuale degli oneri di sicurezza é paria 0,012268 %.

La percentuale della mano d’opera € paria 51,72 % ( cf. quadro incidenza mano d’opera) .

In riferimento alla tabella di cui sopra, 'offerente dovra offrire il ribasso percentuale sull'importo
dei lavori soggetti a ribasso.

Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso d'asta, come disposto dall'art.131,

comma 3 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006 e s. m. i..




L'aggiudicazione sara assegnata al concorrente che avra offerto il massimo ribasso percentuale
sui prezzi dell’Elenco Prezzi Unitari allegato.
Il ribasso percentuale, offerto dall'Aggiudicatario in sede di gara sull'importo dei lavori soggetti a

ribasso, si estende e si applica a tutti i prezzi unitari dell“Elenco prezzi” allegato relativi alle
opere riguardanti I'oggetto dell’appalto, escludendo da questo la quota percentuale media
prevista per I'importo degli oneri della sicurezza, ai quali non pud essere applicato il ribasso
d’asta stesso.

| prezzi dell' “Elenco prezzi” allegato sono stati determinati assumendo come base i prezzi del
Prezziario Ufficiale di riferimento del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la
Toscana, anno 2008 e da indagini di mercato, e comprendono anche tutti i costi accessori
usuali, quali quelli relativi all'allestimento, attivazione e mantenimento del cantiere e degli
allacciamenti ai pubblici servizi per gli usi di cantiere, con i relativi consumi e di quelli relativi
all'allestimento di eventuali aree di servizio esterne ed al loro ripristino nello stato originario alla
fine dei lavori, e comprendono inoltre la dotazione e I'uso di macchine da trasporto, di macchine
operatrici, di attrezzi ed impianti di cantiere, i costi della sicurezza, i ponteggi, le recinzioni, ogni
mezzo d’opera e quant’altro occorrente per dare i lavori finiti, completi, funzionanti ed a perfetta
regola d’'arte, oltre a quanto piu oltre specificato, in quanto tutti gli oneri ad essi relativi sono
contrattualmente ricompresi nei prezzi unitari descritti nelle voci di elenco.

Nei prezzi unitari relativi alla esecuzione di impianti, se non diversamente specificato, si
intendono comprese anche tutte le opere necessarie per le varie assistenze murarie.

ART. 3 NORME REGOLATRICI

Per I'attuazione dei lavori in oggetto si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni legislative e

regolamentari che disciplinano l'esecuzione dei lavori pubblici e, in particolare:

La normativa della CEE/Unione Europea come recepita dallo Stato Italiano;

Il Codice Civile artt. 1655-1677 in quanto non esplicitamente derogati dalla normativa in materia
di appalti pubblici;

Legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F, “Legge sui lavori pubblici” per quanto concerne gli
articoli non abrogati ;

la legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive
modificazioni in quanto implicitamente richiamata da altre disposizioni di legge ancora in vigore,
per le parti non esplicitamente derogate dal Decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006

il Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554, Regolamento di
attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e
successive modificazioni nel prosieguo chiamato "DPR 554/99";

il Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000 n. 34,.; Regolamento recante

istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8




della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni nel prosieguo chiamato "DPR
34/00"

il D.M. 19.4.2000 n. 145, "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori
pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni nel prosieguo chiamato "DM 145/00

il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

il Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222 “Regolamento sui contenuti
minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell'articolo 31,
comma 1, della L. 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni nonché le
norme ivi richiamate

Il Decreto Legislativo . 8 luglio 2003, n. 235 “Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai
requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei
lavoratori e successive modifiche ed integrazioni nonché le norme ivi richiamate

D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547. Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. e successive
modifiche ed integrazioni nonché le norme ivi richiamate

D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303. Norme generali per l'igiene del lavoro. e successive modifiche
ed integrazioni nonché le norme ivi richiamate

La legge 3 agosto 2007 n. 123 “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
e delega al governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”

il Decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006 ; Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE

Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137, per quanto applicabile alla fattispecie in concreto

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale

Il Decreto del Presidente della Repubblica. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia” e relativi regolamenti e norme tecniche di
attuazione.

La legge Regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 Norme per il governo del territorio per quanto
applicabile alla fattispecie in concreto

La legge 5 novembre 1971, n. 1086 Norme per la disciplina delle opere di conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica per quanto applicabile alla
fattispecie in concreto

la legge 2 febbraio 1974, n. 64 Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per
le zone sismiche per quanto applicabile alla fattispecie in concreto

la legge 5 marzo 1990, n. 46 Norme per la sicurezza degli impianti per quanto applicabile alla

fattispecie in concreto




la legge 9 gennaio 1991, n. 10 Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia
di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di
energia per quanto applicabile alla fattispecie in concreto
la legge 5 febbraio 1992, n. 104 Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate
Il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada
il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 Regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
I D.M. del 10/07/2002. Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per
categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo
La normativa in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, in particolare la legge 19 marzo
1990, n. 55 “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre
gravi forme di manifestazione di pericolosita sociale
il Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. Regolamento recante norme
per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle
informazioni antimafia e successive modifiche ed integrazioni
il Decreto Legislativo 8 agosto 1994, n. 490. Disposizioni attuative della legge 17 gennaio
1994, n. 47 , in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia
il D.M. 12 marzo 2004, n. 123” Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture
assicurative previste agli articoli 17 e 30 della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, e dal regolamento generale di attuazione emanato con D.P.R. 21 dicembre 1999,
n. 554, in materia di lavori pubblici
Le norme in materia di assicurazione, previdenza, trattamento retributivo, normativo e fiscale
dei lavoratori dipendenti, comprese le prescrizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di
lavoro e di categoria e negli eventuali accordi locali integrativi in vigore nel tempo e nel luogo in
cui si svolgeranno i lavori.
Tutta la normativa tecnica.
il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti
Le funzioni di Responsabile del Procedimento saranno svolte dall'Architetto Andrea Martellacci,
Dirigente del Settore Parchi e Qualita della Vita Urbana del Comune di Scandicci.
Il Responsabile del Procedimento ha costituito I'Ufficio di Direzione dei Lavori, preposto alla
direzione ed al controllo tecnico, contabile ed amministrativo, individuandone i componenti e le
rispettive competenze, ed ha provveduto alla nomina del coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione e del collaudatore.

ART. 4 NORME E PRESCRIZIONI SULLE CARATTERISTICHE E REQUISITI DEI

MATERIALI. MODALITA' DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO




Nell'esecuzione di tutte le opere e forniture oggetto dell'appalto dovranno essere rispettate tutte
le prescrizioni di legge in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e
componenti, nonché, per quanto riguarda descrizione, requisiti di prestazione e modalita di
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel presente Capitolato speciale d'appalto, negli elaborati grafici esecutivi, nel
cronoprogramma, negli elaborati del piano di sicurezza e coordinamento ed, in particolare, le
prescrizioni indicate negli elaborati del presente progetto.
ART. 5 ORDINE DI PREVALENZA

In caso di discordanza tra le norme e prescrizioni indicate e quelle contenute nel contratto e

negli altri documenti ed elaborati progettuali dallo stesso richiamati, deve essere osservato il

seguente ordine di prevalenza:

1) Norme legislative e regolamentari di carattere generale;

2) Capitolato Speciale d'Appalto;

3) Elaborati del progetto esecutivo;

4) Descrizione contenuta nei prezzi contrattuali, ove non diversamente riportata nei punti
precedenti.

5) La corretta interpretazione delle clausole e degli atti contrattuali in genere sara eseguita
secondo i canoni dettati dall' art. 1362 C.C. e, in caso di contrasto con le espressioni
letterali, dovra risultare da apposita relazione del Direttore dei lavori.

ART. 6 DESCRIZIONE DEI LAVORI

| lavori oggetto del presente appalto, dettagliatamente illustrati negli elaborati grafici

progettuali, possono essere raggruppati ai fini del rilascio del certificato di esecuzione di cui
all'allegato “D” al Decreto del Presidente della Repubblica n. 34 in data 25 gennaio 2000 n. 34
secondo le seguenti categorie di lavorazioni e del corrispondente importo:
Categoria OS 6 importo € 54.572,43 oneri sicurezza € 677,81 totale € 55.250,24
La categoria OS 6 €& quella prevalente ed & subappaltabile fino al limite massimo del 30 %.
Ai sensi dellart. 121 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006 il subappalto &
subordinato al rispetto dell’art. 118 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006 e delle
condizioni indicate nel presente Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 7 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Ai sensi dell’art. 204 del decreto legislativo n. 163 in data 12 aprile 2006 I'affidamento con

procedura negoziata dei lavori di cui all’art. 198 & ammesso per lavori d'importo non superiore a
500.000, 00 € previa gara informale cui sono invitati almeno 15 concorrenti se sussistono in tale
numero soggetti qualificati .

Per quanto occorrer possa la normativa di settore prescrive che siano ammessi a partecipare
alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i seguenti soggetti, salvo i limiti

espressamente indicati:




a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le societa commerciali, le societa cooperative;

b) i consorzi fra societa cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25
giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e del decreto legislativo del capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577 e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8
agosto 1985, n. 443;

¢) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di societa consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, societa commerciali, societa
cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto
legislativo n. 163 in data 12.04.2006;

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c),
i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per
conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell’articolo 37 del decreto
legislativo n. 163 in data 12.04.2006;

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti
di cui alle lettere a), b) e c¢) del presente comma, anche in forma di societa ai sensi dell'articolo
2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell’articolo 37 del decreto
legislativo n. 163 in data 12.04.2006;

f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE)
ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni
dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006.

Per quanto occorrer possa non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si
trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. Le
stazioni appaltanti escludono altresi dalla gara i concorrenti per i quali accertano che le relative
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti che si trovino nelle situazioni descritte
dall'art 38 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006, e da quelle descritte dalla legge
383/2001 in merito all'esistenza di piani di emersione. Sono parimenti esclusi dalla
partecipazione alla gara i soggetti destinatari dei provvedimenti interdettivi di cui all’art 36 bis
comma 1 del D.L. 223/2006 conv. In legge 248/2006.

Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in
conformita alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non
menzione.

Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all’art. 38 del decreto legislativo
n. 163 in data 12.04.2006, si applica l'articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica

28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per I'affidatario, I'obbligo di presentare la certificazione




di regolarita contributiva di cui all’articolo 90 del decreto legislativo in data 9 aprile 2008, n. 81
ed allegato XVII. | requisiti di idoneita tecnica e finanziaria per 'ammissione alle procedure di
affidamento dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n.
163 in data 12.04.2006 devono essere posseduti e comprovati dagli stessi, secondo quanto
previsto dal regolamento, salvo che per quelli relativi alla disponibilita delle attrezzature e dei
mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo
al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate
Ai soggetti partecipanti si applicano le disposizioni degli art. 95 ss del DPR 554/1999 in quanto
non espressamente abrogati dal DIigs 163/2006, o espressamente richiamate (art. 253 comma
9 del Digs 163/2006).
Ai sensi dell’ art. 37 del DIgs 163/2006 i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo
devono indicare fino in sede di offerta la percentuale di lavori svolta da ciascun componente |l
raggruppamento.
Per i lavori sui beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali,
per gli scavi archeologici e per quelli agricolo-forestali, e fermo restando quanto previsto dal
regolamento generale in materia di esclusione dalle gare, le imprese per partecipare agli appalti
di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro devono aver realizzato nel
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando lavori analoghi per importo pari a
quello dei lavori che si intendono eseguire, e presentare l'attestato di buon esito degli stessi
rilasciato dalle autorita eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori
esequiti.
| requisiti sono determinati e documentati secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e
dichiarati in sede di domanda di partecipazione o di offerta.
Possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 altresi i
soggetti qualificati ai sensi del combinato disposto dell’art 40 e dell’ art. 253 comma 3 del Digs
163/2006.
Essi devono improntare la loro attivita ai principi della qualita, della professionalita e della
correttezza.

ART. 8 OFFERTE

Il termine e le modalita di invio delle offerte sono fissati nel bando di gara secondo anche
quanto indicato dall’art. 11 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006.

Ai sensi dell’art. 71, comma 2, del dPR n. 554/1999, l'offerta da presentare &€ accompagnata
dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere esaminato gli elaborati
progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di
avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilita di accesso, nonché di tutte le
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle

condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili,




gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire
il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altresi 'attestazione di avere effettuato una
verifica della disponibilita della manodopera necessaria per I'esecuzione dei lavori nonché della
disponibilita di attrezzature adeguate all’entita e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
Ai sensi dell’art. 86 comma 5 del decreto legislativo n. 163 in data 12 aprile 2006 le offerte sono
correlate sin dalla presentazione delle giustificazioni di cui all’art. 87 comma 2, relative alle voci
di prezzo che concorrono a formare I'importo complessivo posto a base di gara.
Nel caso di lavori aventi importo superiore a 150.000,00 all’'offerta dovra essere allegata la
prova dell’avvenuto pagamento del contributo dovuto all’Autorita per la vigilanza sui contratti
pubbilici di lavori, servizi e forniture (www.autoritalavoripubblici.it) ai sensi dell'art. 1, comma 67,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per I'importo indicato nella deliberazione del 10 gennaio
2007 (pubblicata sulla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2007) dalla medesima Autorita.
Ai sensi dell'art. 3 della deliberazione del 10 gennaio 2007 dell’Autorita per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture gli operatori economici che intendono partecipare a
procedure di scelta del contraente sono tenuti al pagamento della contribuzione quale
condizione di ammissibilita alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a
dimostrare, al momento di presentazione dell’'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo
di contribuzione. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma & causa di
esclusione dalla procedura di gara.

ART. 9 PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il presente appalto sara affidato ai sensi dell’ art 81 del Decreto legislativo n. 163 in data

12.04.2006 con il criterio del prezzo piu basso inferiore a quello posto a base di gara
determinato mediante massimo ribasso percentuale sui prezzi dellElenco Prezzi Unitari
allegato.

Ai sensi dell’art. 86 comma 5 del decreto legislativo n. 163 in data 12 aprile 2006 le offerte sono
correlate sin dalla presentazione delle giustificazioni di cui all’art. 87 comma 2, relative alle voci
di prezzo che concorrono a formare lI'importo complessivo posto a base di gara che saranno
utilizzate per la valutazione della congruita dell'offerta e dell’anomalia nel caso tali verifiche
OCCOrressero.

Rilevato che le imprese individuate per essere invitate sono inferiori a dieci non si procedera ai
sensi del combinato disposto degli articoli 122 comma 9 e 86 dello stesso Decreto legislativo n.
163 in data 12.04.2006, con esclusione automatica delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del medesimo
art 86 ed in conformita della deliberazione dell’Autorita di Vigilanza sui Lavori pubblici n. 4 del
26.10.1999.

Ai sensi dell’art. 81 e dell’art. 82 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006 il contratto

sara stipulato a misura.




Si applica per quanto compatibile con la fattispecie in concreto la normativa di cui alla parte II,
titolo |, capo Il sezione V del citato del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006.
Ai sensi dell’art. 55 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006 I'aggiudicazione avverra
anche in presenza di una sola offerta valida.
Ai sensi dell’art 81, comma 3 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006 I'Amministrazione
Comunale pud decidere di non procedere allaggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’'oggetto del contratto.
Ai sensi dell'art. 140 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006, in caso di fallimento
dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo
appaltatore, il Comune di Scandicci puo interpellare progressivamente i soggetti che hanno
partecipato all’'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di
stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede
all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario
aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche gia proposte in
sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in
sede di gara. In caso di fallimento o di indisponibilita di tutti i soggetti interpellati, la stazione
appaltante pud procedere all'affidamento del completamento dei lavori mediante procedura
negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell’articolo 57 del decreto legislativo n. 163 in
data 12.04.2006, se l'importo dei lavori da completare & pari o superiore alla soglia di cui
all'articolo 28 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006, ovvero nel rispetto dei principi
del Trattato a tutela della concorrenza, se limporto suddetto & inferiore alla soglia di cui
allarticolo 28 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006. Qualora il fallimento
dell'appaltatore o la risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo
intervenga allorché i lavori siano gia stati realizzati per una percentuale non inferiore al 70 per
cento, e l'importo netto residuo dei lavori non superi i tre milioni di euro, le stazioni appaltanti
possono procedere all'affidamento del completamento dei lavori direttamente mediante la
procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'articolo 57 del decreto
legislativo n. 163 in data 12.04.2006.

ART. 10 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto di appalto avverra nella forma pubblico-amministrativa anche con

la forma della scrittura privata non autenticata da registrarsi in caso d’uso e deve avere luogo
nei tempi e modalita di cui all’art. 11 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006.

Prima della stipula del contratto I’ appaltatore deve depositare ai sensi dell’ art 3 del Capitolato
Generale di Appalto apposito atto che indichi la persona autorizzata a riscuotere e quietanzare i
corrispettivi dell’ appalto.

Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo 163 in data 12.04.2007 la stipulazione del

contratto & altresi subordinata all’acquisizione della certificazione relativa alla regolarita




contributiva che le imprese aggiudicatarie sono obbligate a presentare alla stazione appaltante,
a pena di revoca dell’aggiudicazione, come stabilito dall’Art. 2 del D.L. 210/02, convertito nella
Legge n. 266/02.
L'Amministrazione si riserva la facolta di verificare anche in corso d'opera la permanenza dei
requisiti per I'affidamento dei lavori (art. 10 sexies L. 575/1965 come modificato dall'art. 7 L.
55/1990).
L’esecuzione del contratto pud avere inizio solo dopo che lo stesso € divenuto efficace, salvo
che, in casi di urgenza, la stazione appaltante o I'ente aggiudicatore ne chieda I'esecuzione
anticipata, nei modi e alle condizioni previste dal regolamento.
Ai sensi dellart. 71, comma 3, del d PR n. 554/99, prima della stipulazione del contratto
'appaltatore ed il responsabile unico del procedimento dovranno redigere un verbale
relativamente al permanere delle condizioni che consentono I'immediata esecuzione dei lavori.
Qualora I'impresa aggiudicataria ritardi ingiustificatamente il deposito della documentazione
richiesta tale da rendere impossibile la stipulazione del contratto o non si presenti nel giorno
stabilito per la firma senza valida giustificazione, 'Amministrazione appaltante si riserva la
facolta di assegnare I'appalto al’lmpresa seconda classificata, incamerando la cauzione
precostituita.

ART. 11 LAVORI A MISURA

Si precisa che i lavori sono di norma da valutarsi a misura, per l'importo complessivo posto a

base d'asta di € .54.572,43, ai fini sia della facolta dell'amministrazione di disporre le variazioni
o addizioni di cui al DPR 145/00, sia delle variazioni quantitative che il Direttore dei lavori puo
disporre per risolvere aspetti di dettaglio, entro il limite del 10% dell'importo complessivo, in piu
0 in meno, senza aumento dell'importo del contratto stipulato.

ART. 12 LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

Per 'esecuzione di categorie di lavoro non previste, per le quali non siano stati convenuti i
relativi prezzi, si procedera a concordare i nuovi prezzi, ovvero si provvedera in economia con
operai, mezzi d'opera e provviste forniti dall'Appaltatore o da terzi.

Per la determinazione di nuovi prezzi verra utilizzato di norma il Prezzario Regionale del
Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Toscana anno 2008 qualora debbano
essere determinati nuovi prezzi per voci di lavoro non riportate nei suddetti prezzari, questi
verranno determinati con metodo analitico in relazione al costo della manodopera ed al costo
dei noli e dei materiali impiegati, applicando sul normale costo d'acquisto un ricarico come
previsto dal D.P.R. 554 del 1999, art. 34 comma 2.

Il Direttore dei Lavori avra I'obbligo di verificare la correttezza dell’analisi e dell’applicazione
delle suddette percentuali di ricarico.

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei in relazione ai lavori da

eseguirsi e provvisti di tutti i necessari attrezzi. | mezzi di trasporto, le macchine operatrici e gl
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attrezzi dati a noleggio dovranno essere sempre in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti
gli accessori per il loro regolare funzionamento.
Saranno a carico dell'’Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali
riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

ART. 13 QUALITA E ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

Tutti i materiali da impiegare, in rapporto alla funzione cui sono destinati, dovranno essere delle

migliori qualita esistenti in commercio, rispondenti alle norme del D.P.R. 21 aprile 1993 n. 246
sui prodotti da costruzione e dovranno corrispondere a quanto indicato nel progetto esecutivo,
nell’Elenco dei Prezzi Unitari ed a quanto stabilito nel presente Capitolato speciale.
Ove esso non preveda espressamente le caratteristiche per 'accettazione dei materiali a pie'
d'opera, o per le modalita di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di
controversia, saranno osservate le norme UNI, le norme CEl, le norme CNR, o di altri enti
ufficiali, contenenti i requisiti minimi al di sotto dei quali e salvo accettazione, verra applicata
una adeguata riduzione del prezzo dell'elenco.
In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed
accettati dalla Direzione dei Lavori, anche a seguito di specifiche prove di laboratorio o di
certificazioni fornite dal produttore.
A tale scopo, al momento dell'approvvigionamento dei materiali in cantiere, I'Appaltatore dovra
compilare un apposito registro, da sottoporre al visto della Direzione dei lavori, nel quale
saranno annotati i materiali affluiti in cantiere, i materiali impiegati nei lavori e quelli allontanati,
con il conseguente aggiornamento delle quantita.
Qualora si accerti che i materiali acquistati e posti in opera non siano corrispondenti alle
caratteristiche prescritte e/o di cattiva qualita, il Direttore dei lavori ordinera la demolizione e il
rifacimento a spese e rischio dell'Appaltatore (art. 15 D.M. 145/00).
Le spese per l'accertamento e le verifiche che diano luogo a parere negativo sulla esecuzione
di opere sono a carico dell'Appaltatore.
Qualora, senza opposizione dell'’Amministrazione, I'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua
iniziativa, impiegasse materiali migliori o con lavorazione piu accurata, non avra diritto ad
aumento dei prezzi rispetto a quelli stabiliti per la categoria di lavoro prescritta.
L’accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non esenta I'appaltatore dalla
totale responsabilita della riuscita delle opere, anche per quanto possa dipendere dai materiali
stessi.

ART. 14 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

L'offerta per I'esecuzione dei lavori sara considerata impegnativa per 180 giorni dalla data

della sua presentazione.
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L’offerta € corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per
'esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113 del decreto legislativo n. 163 in data
12.04.2006, qualora I'offerente risultasse affidatario.

Ai sensi dellart 113 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006 al momento del
contratto, l'aggiudicatario dovra documentare l'avvenuta costituzione, di una garanzia
fideiussoria (c.d. cauzione definitiva) del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di
aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria &
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso
sia superiore al 20 per cento, I'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al 20 per cento.La garanzia fideiussoria, a scelta dell’offerente, pud essere
bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di
cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie, a cid autorizzati dal Ministero
dell’economia e delle finanze.La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
alleccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operativita della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.La garanzia fideiussoria (c.d. cauzione definitiva) &€ progressivamente svincolata a
misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale
importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidetti, & automatico, senza
necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna
all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento
dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta
esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, &
svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in
deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o
della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti
dell'impresa per la quale la garanzia & prestata. La mancata costituzione della garanzia
fidejussoria (c.d. cauzione definitiva) determina la revoca dell'affidamento e I'acquisizione
della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del decreto legislativo n. 163 in data
12.04.2006 da parte della stazione appaltante, che aggiudica I'appalto o la concessione al
concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od
inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

L’Amministrazione ha diritto di valersi della garanzia anche per provvedere al pagamento di

quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e
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prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti sul cantiere.
La stazione appaltante pud richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove
questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si
effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
Ai sensi dell'art. 129 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006 e dell’art. 103 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 554 in data 21.12.1999 l'esecutore dei lavori &
altresi obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti
da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, per il danneggiamento o la
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell'esecuzione dei lavori, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia
di responsabilita civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa
deve inoltre prevedere una garanzia volta ad assicurare la stazione appaltante per
responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La
copertura assicurativa della polizza decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza almeno
dieci giorni prima della consegna dei lavori nel caso in cui il contratto non fosse ancora
stipulato altrimenti almeno dieci giorni prima della stipulazione del contratto. L'omesso o il
ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non
comporta l'inefficacia della garanzia. Le garanzie assicurative sono prestate da imprese di
assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di
assicurazione e devono essere conformi al Decreto Ministeriale n. 123 in data 12 marzo
2004 ove in vigore e nel rispetto di quanto indicato all’art 252 comma 6 del decreto
legislativo n. 163 in data 12.04.2006.
Il massimale richiesto per la polizza per rischi di esecuzione dei lavori € inizialmente stabilito
in € 55.250,24 cioé la base d’asta compreso gli oneri di sicurezza per danni a nuove opere
(partita 1), in € 700.000,00 per danni a opere preesistenti (partita 2).
Ai sensi dell’art. 103, comma 2 del decreto del Presidente della repubblica n. 554 in data
21.12.1999, il massimale richiesto per la polizza responsabilitd civile per danni a terzi é
stabilito in € 500.000,00.

ART. 15 RIDUZIONE DELLE GARANZIE

Ai sensi degli articoli 40 comma 7) e 75 comma 7 del D. Lgs. 163/2006 la cauzione

provvisoria € ridotta del 50 % per le imprese in possesso della certificazione di qualita

conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.
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Ai sensi dell’art. 40 comma 7) del D. Lgs. 163/2006 la cauzione definitiva & ridotta del 50 %
per le imprese in possesso della certificazione di qualita conforme alle norme europee della
serie UNI EN 1SO 9000.

ART. 16 MODALITA' DI ESECUZIONE - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

| lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, sotto la direzione tecnico-amministrativa

dell'Appaltante, nel rispetto dei patti contrattuali, dei tempi e delle fasi di lavorazione indicati nel
Cronoprogramma, dei documenti e delle norme richiamate, in particolare per quanto riguarda le
disposizioni relative alla sicurezza e salute dei lavoratori.
Il cronogramma & eseguito in ottemperanza all’art. 90 comma 1 del decreto legislativo n. 81 in
data 09.04.2008.
Con la sottoscrizione del contratto I'Appaltatore assume la responsabilita civile e penale, piena
ed intera, derivante da qualsiasi causa, in special modo per infortuni, in relazione all'esecuzione
dell'appalto.
Nel contratto d'appalto sono indicati luogo, ufficio e modalita di pagamento del corrispettivo dei
lavori, nonché le persone autorizzate dall'appaltatore a riscuotere, come disposto dall'art.3 del
D.M.145/00 e deve essere garantita la presenza sul luogo di lavoro per tutta la durata degli
stessi, dell'appaltatore o di un suo rappresentante, con le conseguenze eventuali di cui all'art.4
del D.M. citato.
Compete all'Appaltatore l'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attivita
necessarie per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari
vigenti, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di ogni altro impegno, assumendo
i conseguenti oneri.
L’aggiudicatario rispondera pienamente per danni alle persone od alle cose che potranno
derivare per fatto proprio o dei suoi dipendenti nell’espletamento del servizio, tenendo quindi
sollevata e indenne '’Amministrazione da qualsiasi pretesa al riguardo. Gli oneri per il ripristino
di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose 0 a terzi determinati da mancata, tardiva o
inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell’appaltatore.
Sara obbligo dell’Appaltatore adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire
incolumita degli addetti ai lavori e dei terzi, anche in osservanza delle norme di prevenzione
infortuni, della normativa su sicurezza e salute dei lavoratori, ed ogni responsabilita nel caso di
infortuni  ricadra, pertanto, sullappaltatore, restandone completamente sollevata
’Amministrazione appaltante.

ART. 17 VARIANTI IN CORSO D'OPERA

L'Appaltatore non pud per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai

lavori appaltati.
La violazione del divieto, fatta salva ogni diversa valutazione del Responsabile del

Procedimento, comporta I'obbligo dell'appaltatore di demolire, a sue spese, i lavori eseguiti in
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difformita, fermo restando che in nessun caso egli potra vantare compensi, rimborsi o indennizzi
per i lavori medesimi.
Ai sensi dell’art. 205 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006 le varianti in corso d'opera
possono essere ammesse, oltre che nei casi previsti dall’articolo 132 del decreto legislativo n.
163 in data 12.04.2006, su proposta del direttore dei lavori e sentito il progettista, in quanto
giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.
Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per
risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o
deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente I'opera nel suo insieme e
che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del
valore di ogni singola categoria di lavorazione, senza modificare l'importo complessivo
contrattuale.
Il responsabile del procedimento, pud, altresi disporre varianti in aumento rispetto all'importo
originario del contratto entro il limite del dieci per cento, qualora vi sia disponibilita finanziaria
nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante, per risolvere
aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o
deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente I'opera nel suo insieme
Sono ammesse, nel limite del venti per cento in piu dell'importo contrattuale, le varianti in corso
d'opera resesi necessarie, posta la natura e la specificita dei beni sui quali si interviene, per fatti
verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale,
nonché per adeguare limpostazione progettuale qualora cid sia reso necessario per la
salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento.
Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'art. 132 del decreto legislativo n. 163 in data
12.04.2006, la stazione appaltante pud sempre ordinare I'esecuzione dei lavori (per una o piu
categorie e da una fino alla sommatoria delle voci di computo o delle lavorazioni) in misura
inferiore rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, nel limite di un quinto dell'importo di
contratto (da calcolarsi sulla sommatoria di tutti gli importi) e senza che nulla spetti
all'appaltatore a titolo di indennizzo secondo quanto previsto dall'art. 12 D.M. 145/00.
Per le varie ipotesi e fattispecie di varianti, aggiunte e diminuzioni di lavori previsti in progetto si
seguiranno le disposizioni di cui all'art. 10, 11 e 12 del Capitolato Generale d'Appalto, e agli art.
134 e 135 e 136 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 in data 21.12.1999, in
quanto non espressamente abrogati dal digs 163/2006.

ART. 18 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
| subappalti sono disciplinati ai sensi delle vigenti leggi ed, in particolare, dall’art. 118 del digs
163/2006, e dall’art. 141 del DPR 554/99.

Ai fini del presente articolo € considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto

attivita ovunque espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in
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opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori
affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera
e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

E’ vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria
prevalente per una quota superiore al 30 per cento dell'importo dei lavori della stessa categoria
prevalente.

L’ appaltatore sara inoltre obbligato a subappaltare (indicandole fin dalla partecipazione alla
gara) tutte quelle lavorazioni che in forza di specifiche normative (es: legge 46/1990) devono
essere eseguite da imprese con specifiche abilitazioni qualora I impresa non sia in possesso di
tali abilitazioni.

L'affidamento in subappalto o in cottimo & sottoposto alle seguenti condizioni:

1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o I'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione,
all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture
o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione
appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative
prestazioni unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di
controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale
¢ affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, societa di imprese o
consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti
all’'associazione, societa o consorzio.

Ai sensi dell’art. 21 della legge n. 646 in data 13.09.1982 il contratto di sub appalto & sottoposto
all'autorizzazione da parte della stazione Appaltante.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla
Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; I'autorizzazione ¢é rilasciata
entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta,
ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, senza che la Stazione
appaltante abbia provveduto, |'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano
verificate tutte le condizioni di legge per I'affidamento del subappalto. | termini di cui sopra si
intendono tuttavia sospesi qualora l'appaltatore od il subappaltatore non provvedano alla
consegna della documentazione necessaria al fine del rilascio dell’autorizzazione.

3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante
I'affidatario trasmetta altresi la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore
dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la
dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38
del digs 163/2006;
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4) che non sussista, nei confronti del sub appaltante o del cottimista, alcuno dei divieti previsti
dall'articolo 10 della legge 575/1965 e successive modificazioni. L'affidatario corrisponde gl
oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici
senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica
dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario & solidalmente responsabile
con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza
previsti dalla normativa vigente.»;

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo dei lavori affidati o di
importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della
stazione appaltante sono ridotti della meta.

L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) 'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti
dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati in continuo aggiornamento i
dati di tutte le imprese subappaltatrici ed i dati indicati dal comma 2 punto 3 dell’art. 118 del
Decreto Legislativo 163 in data 12.04.2006 e s.m.i.

c) L'appaltatore & tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella
quale si eseguono le prestazioni; &, altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme
anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell'ambito del subappalto.

d) L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante (nella
persona del Direttore dei lavori o per quanto di competenza nella persona del coordinatore per
la sicurezza che conservano tale documentazione) prima dell'inizio dei lavori la documentazione
di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e
antinfortunistici, la dichiarazione in ordine all’ organico medio annuo destinato al lavoro in
oggetto, la certificazione di regolarita contributiva (DURC), la dichiarazione relativa al contratto
collettivo stipulato dalle OO.SS. applicato ai lavoratori dipendenti, nonché copia dei piani di
sicurezza di cui allart 131 del digs 163/2006. L'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori
trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti
contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti
dalla contrattazione collettiva.

| lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto salve le
prescrizioni dell’art 118 del digs 163/2006 e dell’ art 141 del DPR 554/1999 in quanto non
abrogato da suddetto digs 163/2006.
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 5, del d.lvo n.81/2008 il contratto di sub appalto
condizionato all’approvazione della stazione appaltante dovra contenere [lindicazione
dellimporto degli oneri di sicurezza riferiti alle lavorazioni oggetto del sub appalto e la categoria

delle lavorazioni esclusivamente indicate secondo il DPR n. 34 del 2000.

E fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il
nome del sub-contraente, I'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura
affidati.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da
ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

L'appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al
fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti
con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di
consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile
del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e
I'appaltatore € obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data
di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con I'indicazione della
ritenuta dello 0,5% effettuata.

Si applicano le disposizioni dell’art. 35, comma 28 e seguenti , D.L. 4 luglio 2006, n. 223
convertito in legge, con modificazioni, dall’art1 della Legge 4 agosto 2006 n. 248, per quanto
applicabili

Ai sensi dell'art. 90 del decreto legislativo n. 81 in data 09.04.2008 e dell’allegato XVII Le
imprese subappaltatrici per la verifica dell'idoneita tecnico-professionale dovranno depositare
presso questa stazione appaltante i seguenti documenti :

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla
tipologia dell'appalto

b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o
autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 81 in data
09.04.2008;

c) specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al presente decreto
legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisionali

d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori
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e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo
soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario

f) nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal decreto
legislativo n. 81 in data 09.04.2008;

h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneita sanitaria prevista dal
decreto legislativo n. 81 in data 09.04.2008;

i) documento unico di regolarita contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007

I) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art.
14 dal decreto legislativo n. 81 in data 09.04.2008;

ART. 19 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

Ai sensi dell’art. 118, comma 1, del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006 il contratto non

pud essere ceduto a pena di nullita facendo salvo quanto stabilito dall’art. 116 del decreto
legislativo n. 163 in data 12.04.2006.
E' ammessa la cessione dei crediti eseguita nel rispetto dei limiti soggettivi, ed oggettivi,con le
modalita e forme indicate dall’art. 117 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006 e dalla
legge n. 52 in data 21.02.1991.
Ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006 nel caso in cui i candidati o
i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino I'azienda o un ramo d’azienda,
ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della societa, il cessionario,
I'affittuario, ovvero i soggetti risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, sono
ammessi alla gara, all’aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di
ordine generale, sia di ordine speciale, nonché dei requisiti necessari in base agli eventuali
criteri selettivi utilizzati dalla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 62 del decreto legislativo
n. 163 in data 12.04.2006, anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della
scissione e della trasformazione previsti dal presente codice.

ART. 20 CONSEGNA DEI LAVORI - SOSPENSIONE PARZIALE DEI LAVORI

Dopo la stipulazione del contratto o, qualora vi siano ragioni di urgenza, subito dopo

I'aggiudicazione, il Responsabile del procedimento autorizza il Direttore dei Lavori alla
consegna degli stessi che dovra essere comunque effettuata entro 45 giorni dalla data di stipula
del contratto.

La consegna avverra sul luogo dei lavori nel giorno ed ora stabiliti dall'Amministrazione e
comunicati al Direttore dei Lavori ed all’Appaltatore con almeno otto giorni di anticipo.

Dal giorno della consegna ogni responsabilita in merito ai lavori, alle opere, e ai danni diretti e

indiretti a persone o cose, grava interamente sull'Appaltatore.
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E' ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, secondo le prescrizioni e
con le modalita ed i limiti stabiliti dal DPR 554/1999 con particolare riferimento all’art 133, e dal
DM 145/2000, con particolare riferimento agli articoli 24 e 25.
Qualora ricorrano circostanze non prevedibili a carattere speciale che impediscano in via
temporanea la prosecuzione dei lavori in modo utile ed a regola d'arte, il Direttore dei lavori ne
potra ordinare la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilita, anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna.
Ove, successivamente alla consegna dei lavori, insorgessero, per cause imprevedibili o di forza
maggiore, circostanze che impedissero parzialmente il regolare svolgimento dei lavori,
I'appaltatore € tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvedera alla
sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone
atto in apposito verbale
Qualunque sia la causa della sospensione, non spetta all'appaltatore alcun compenso o
indennizzo e la durata della sospensione non verra considerata nel tempo fissato dal contratto
per I'esecuzione dei lavori stessi.

ART. 21 PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'appaltatore & tenuto a presentare al Direttore dei lavori, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e

comunque prima della consegna dei lavori, per il controllo della sua attendibilita e per la relativa
approvazione, un programma esecutivo dal quale siano deducibili modalita e tempi secondo i
quali egli intenda eseguire i lavori nel rispetto del cronoprogramma, redatto in ottemperanza
allart. 90 comma 1 del decreto legislativo n. 81 in data 09.04.2008, e dei termini di
corresponsione degli stati di avanzamento precisati nel presente documento e di ultimazione
dei lavori precisato nel presente documento, onde consentire la verifica in corso d'opera del
regolare svolgimento dei lavori e del rispetto delle scadenze contrattuali.

Nella predisposizione del programma di esecuzione dei lavori I'appaltatore dovra considerare la
presenza di altri lavori gia previsti assegnati ad esecutori diversi dall’Appaltatore o quelli che la
stazione appaltante vorra realizzare in corso d'opera, nel rispetto di quanto previsto dalla
normativa vigente .

Il Direttore dei Lavori provvedera al controllo della attendibilita del programma dei lavori ed alla
relativa approvazione mediante I'apposizione di un visto ed avra inoltre il compito di verificare in
corso d'opera il suo regolare svolgimento ed il rispetto delle scadenze.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non imputabili a responsabilita
dell'Appaltatore, ovvero quando sia richiesto dal Coordinatore per la Sicurezza in ottemperanza
all'art. 92, comma 1 lettera e) del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 il programma dei
lavori verra aggiornato in relazione all'eventuale posticipazione della scadenza contrattuale.
Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative

dell'appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere
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approvate dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessita ed
attendibilita per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.
ART. 22 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore, ove non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede I'Ufficio di Direzione dei lavori,

deve eleggere domicilio presso gli uffici del Comune dove sono eseguiti i lavori 0 presso lo
studio di un professionista oppure presso gli uffici di una societa legalmente riconosciuta dallo
stesso Comune.

Ogni comunicazione, via fax o tramite lettera anche con raccomandata con ricevuta di ritorno,
ed ogni notifica eseguita in nome e per conto del Comune di Scandicci saranno effettuate
presso il domicilio eletto.

Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante .
Prima della stipula del contratto I' appaltatore deve depositare ai sensi dell’ art 3 del Capitolato
Generale di Appalto apposito atto che indichi la persona autorizzata a riscuotere e quietanzare i
corrispettivi dell’ appalto. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a
riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo
atto deve indicare con precisione le generalita del cessionario ed il luogo del pagamento delle
somme cedute.

In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilita pud attribuirsi
alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.
Faranno carico all’Appaltatore, senza dare luogo ad alcun compenso aggiuntivo, in quanto
compresi nel prezzo dei lavori, gli Oneri di cui all’Art. 5 del Capitolato Generale d’Appalto
Lavori Pubblici D.M. 145/00, oltre a tutte le spese necessarie alla realizzazione del cantiere
compresa la recinzione, la cartellonistica e gli oneri relativi alla esecuzione di tutte le opere di
finitura e completamento eventualmente occorrenti.

Nell'installazione e nella gestione del cantiere I'Appaltatore & obbligato ad osservare, oltre alle
norme previste in materia di sicurezza dalla normativa vigente, nonché le norme vigenti relative
alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e
delle attrezzature di cantiere.

L'appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha I'obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
L'Appaltatore, qualora non eserciti direttamente, provvedera a nominare il Direttore di cantiere,
che potra coincidere con il Direttore tecnico dell'lmpresa, o con il suo Rappresentante delegato.
Il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione e la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere: egli & responsabile del rispetto del piano di sicurezza e del relativo coordinamento da

parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
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In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della
direzione di cantiere & attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel
cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche
in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere |l
cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacita o grave
negligenza.

L'appaltatore &€ comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di
detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la
frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

La nomina di Direttore di cantiere deve avvenire prima della consegna dei lavori.

Il Direttore tecnico dell'impresa & l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-
organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori, e deve avere i requisiti previsti dall'art.
26, commi 2 e 3 del Regolamento di Qualificazione Esecutori LL.PP. (Regolamento di
Qualificazione) di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34.

L’Appaltatore € inoltre tenuto a propria cura e spesa, ad osservare le prescrizioni particolari
sotto elencate relative alla circostanza che i lavori da eseguire riguardano un tratto di viabilita
cittadina di cui dovra essere consentita la utilizzazione da parte del pubblico durante
I'esecuzione dei lavori stessi, assicurando la massima sicurezza ed il minimo disagio per la
cittadinanza, senza che cid possa dar luogo a compensi aggiuntivi di qualsiasi tipo, poiché nella
formulazione dei prezzi Unitari di Elenco & gia stato tenuto conto degli oneri derivanti dai
sottoindicato oneri e prescrizioni, di cui l'appaltatore ha tenuto conto nella formulazione della
propria offerta.

Obblighi e prescrizioni particolari a carico dell’Appaltatore:

1) La nomina, prima dell'inizio dei Lavori, del Direttore di Cantiere e la comunicazione del
nominativo al Direttore dei Lavori ed alla Stazione Appaltante.

2) Obbligo per l'appaltatore, a richiesta e secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori, di
mettere a disposizione il proprio cantiere, senza pretendere alcun compenso, alle ditte diverse
da quella dell’Appaltatore aggiudicatarie di lavori gia previsti o di altri lavori che la stazione
appaltante dovesse affidare in un momento successivo.

3) Realizzazione e il mantenimento, a propria cura e spese, delle vie e dei passaggi interessati
dall'esecuzione dei lavori;

4) La pulizia dei locali e la messa in pristino di tutti gli elementi esistenti (cassette elettriche ,

coperchi di punti di derivazione etc) resi necessari per 'esecuzione delle opere;
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5) La fornitura alla Direzione dei lavori e alla Commissione di collaudo di manodopera e
strumenti e materiali necessari per rilievi le operazioni di collaudo, oltre all'apprestamento di
adeguato ufficio di cantiere per la Direzione lavori, dovra inoltre far fronte, parimenti a proprie
spese, alle eventuali prove e controlli disposti dal collaudatore sa in corso d’opera che finali ;

7) La fornitura e posa in opera, all'atto della formazione del cantiere, di una tabella con
indicazione dei lavori che verranno eseguiti e del relativo importo, dell'lmpresa aggiudicataria,
del responsabile unico del Procedimento, dei progettisti delle opere e della sicurezza, dell'ufficio
direzione lavori, del coordinatore della sicurezza, della direzione e assistenza del cantiere, dei
termini contrattuali di inizio e fine lavori, delle eventuali imprese subappaltatrici, con le
caratteristiche e secondo il testo da sottoporre all'approvazione preventiva della Direzione
Lavori.

8) Le pratiche relative alle disposizioni inerenti I'esposizione al rumore previste dal D.P.C.M.
1/3/91 e dal "Regolamento per I'applicazione dei limiti massimi di esposizione al rumore negli
ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" del Comune di Scandicci

9) La fornitura di documentazione fotografica attestante le fasi di realizzazione degli elementi di
arredo costituita da almeno 50 fotografie (cinquanta) in formato digitale ;

10) Ad ultimazione dei lavori competono ancora all'Appaltatore, senza diritto ad alcun
compenso aggiuntivo, i seguenti ulteriori adempimenti:

- la consegna delle dichiarazioni di conformita dei vari impianti, rilasciate da soggetti in
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ai sensi del decreto 37/2008, nel numero di copie
richieste dagli Enti preposti al controllo;

- la redazione di progetti, calcoli, relazioni, disegni e qualunque altro elaborato necessario per
ottenere tutte le licenze, approvazioni, autorizzazioni e collaudi da parte dei competenti enti di
controllo (Comune, ASL, VV.FF, ISPESL, ENEL, TELECOM, Ministeri, ecc.). Sara cura del
Direttore dei Lavori indicare I'opportunita e I'obbligo di rivolgersi a tali enti.

11) La predisposizione di tutta la documentazione necessaria per la richiesta, da parte del
Responsabile del Procedimento, del certificato di agibilita delle opere.

12) La consegna all’Ente Appaltante, a lavori conclusi e prima della emissione del Certificato di
ultimazione dei lavori, dei disegni, aggiornati e perfettamente corrispondenti alle opere edili, alle
strutture ed agli impianti realizzati, con l'indicazione del tipo e delle marche di tutte le
apparecchiature, componenti e materiali installati se necessario. Tale documentazione finale
dovra essere fornita anche su sopporti informatici (Autocad) in base alle specifiche che saranno
fornite dall’Ente Appaltante.

13) La consegna di tutta la documentazione relativa a strutture, impianti e attrezzature,
unitamente a calcoli, certificazioni, garanzie, modalita di uso e manutenzione e quanto altro

necessario per la relativa gestione.
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14) La presenza di esperti, all’atto della consegna dei lavori ultimati, per I'assistenza all'avvio
degli impianti, a discrezione del Direttore dei lavori;

15) L'onere della guardiania e della buona conservazione delle opere realizzate, fino
all'emissione del certificato di collaudo, qualora non sia stata ancora richiesta ed effettuata la
presa in consegna anticipata da parte dell'Appaltante, nonché la gratuita manutenzione per tutte
le opere ed impianti oggetto dell'appalto fino alla emissione del certificato di collaudo delle
opere eseguite.

16) La apposizione e mantenimento per tutta la durata dei lavori della segnaletica
regolamentare di cantiere con obbligo per I'Appaltatore che tale segnaletica sia realizzata in
conformuta delle disposizioni contenute nel “Disciplinare sulla Segnaletica Temporanea di
Cantiere” pubblicato nel Supplemento Straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 226 del
26/09/2002.

Tale obbligo comprende anche il nolo, montaggio e mantenimento, per tutto il periodo
necessario, di eventuali impianti semaforici stradali provvisori.

17) La esecuzione dei prelievi dei campioni dei materiali utilizzati nella esecuzione delle opere
oggetto di appalto, secondo le modalita stabilite dalla normativa vigente e/o secondo le
indicazioni del Direttore dei Lavori, la conservazione dei campioni stessi e I'invio degli stessi ai
laboratori indicati dalla Direzione dei Lavori per la esecuzione delle prove di idoneita sui
campioni medesimi.

18) per lo smaltimento di rifiuti ordinari o speciali presso discariche autorizzate eseguito da ditte
abilitate al trattamento dello specifico rifiuto, compresa ogni connessa pratica amministrativa, il
tutto secondo quanto previsto dalla normativa vigente con particolare riferimento al digs
257/2006 ed ad ogni altra norma particolare che imponga specifici adempimenti o abilitazioni
per il trattamento, e smaltimento di particolari materiali e rifiuti

19) dovranno rispettare le prescrizioni di cui al decreto legislativo n. 81/08;

20) Ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 agosto 2007, n. 123 nell’ambito dello svolgimento di
attivita in regime di appalto o subappalto, a decorrere dal 1° settembre 2007, il personale
occupato dallimpresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e I'indicazione del
datore di lavoro. | lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo
grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nel
medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. | datori di lavoro
con meno di dieci dipendenti possono assolvere all’obbligo di cui al I'art. 6,comma 1 della legge
3 agosto 2007, n. 123 mediante annotazione, su apposito registro vidimato dalla direzione
provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi
del personale giornalmente impiegato nei lavori, nel computo delle unita lavorative si tiene

conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi
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compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 6, comma 1 della
legge 123 in data 03 agosto 2007.

21) Ai sensi dellart. 99, comma 2 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ['impresa
aggiudicataria € obbligata a tenere affissa copia della notifica preliminare di cui al medesimo
articolo 99 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in maniera visibile presso il cantiere ed &
altresi obbligata a custodirla a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.
22) il nominativo del coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori deve essere
indicato nel cartello di cantiere facendo salvo I'obbligo di adeguamento del cartellone nel caso
di sostituzione del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

23) Ai sensi dell’art. 101 comma 2, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 prima dell'inizio
dei lavori l'impresa aggiudicataria &€ obbligata a trasmettere il piano di sicurezza e di
coordinamento alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.

24) Ai sensi dell’art. 101 comma 3, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 prima dell'inizio
dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice & obbligata a trasmettere il proprio piano
operativo di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.

25) dovra comunicare il nome del direttore di cantiere.

26) Ai sensi dell’art. 90 del decreto legislativo n. 81 in data 09.04.2008 ed in virtu di quanto
indicato nell’allegato XVII al decreto legislativo n. 81 in data 09.04.2008 le imprese dovranno
esibire ai fini della verifica dell'idoneita tecnica professionale i seguenti documenti :

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla
tipologia dell'appalto

b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o
autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 81 in data
09.04.2008;

c¢) specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al presente decreto
legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisionali

d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori

e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo
soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario

f) nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal decreto
legislativo n. 81 in data 09.04.2008;

h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneita sanitaria prevista dal
decreto legislativo n. 81 in data 09.04.2008,;

i) documento unico di regolarita contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007
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I) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art.
14 dal decreto legislativo n. 81 in data 09.04.2008;

2. | lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla
tipologia dell'appalto

b) specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 81 in data 09.04.2008di macchine, attrezzature e opere provvisionali

c¢) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione

d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneita sanitaria previsti dal decreto
legislativo n. 81 in data 09.04.2008;

€) documento unico di regolarita contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.

3. Le imprese subappaltatrici ai fini della verifica dell'idoneita tecnico-professionale dovranno
depositare presso questa stazione appaltante i seguenti documenti :

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla
tipologia dell'appalto

b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o
autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 81 in data
09.04.2008;

c) specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al presente decreto
legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisionali

d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori

e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo
soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario

f) nominativo del rappresentante deilavoratori per la sicurezza

g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal decreto
legislativo n. 81 in data 09.04.2008;

h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneita sanitaria prevista dal
decreto legislativo n. 81 in data 09.04.2008;

i) documento unico di regolarita contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007

I) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art.
14 dal decreto legislativo n. 81 in data 09.04.2008;

ART. 23 PRESCRIZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE

L’Appaltatore & inoltre obbligato ad osservare e porre in essere le seguenti prescrizioni nella

esecuzione dei lavori appaltati, senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo, in quanto i relativi

oneri sono compresi nei prezzi di appalto:
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1) Per consentire I'accesso nell’area di deposito dei manufatti si specifica che dovra essere
utilizzato solo autocarro di dimensioni e portata non superiore al modello tipo Daily, e previo
accordo con la direzione dei lavori;

2) Con riferimento alla prescrizione fondamentale di cui al punto precedente, le attivita di
cantiere dovranno essere organizzate in modo da ridurre al minimo le emissioni di polveri, di
rumori e di vibrazioni. A tal fine, per mitigare possibili impatti, dovranno essere adottate
adeguati provvedimenti ( bagnature delle superfici delle aree di cantiere per bloccare le polveri
superficiali, utilizzo di mezzi meccanici con i piu alti requisiti in materia di inquinamento acustico
e di emissioni di gas di scarico).

3) L'impresa appaltatrice ha I'obbligo di eseguire e mantenere la pulizia accurata degli ambienti
in cui operera;

4) E’ fatto obbligo allimpresa comunicare tempestivamente la data di approvazione del lo Stato
di Avanzamento necessaria per la richiesta del citato documento di regolarita contributiva.

5) Si specifica che in occasione della consegna dei lavori questa Stazione Appaltante
consegnera allimpresa esecutrice n. 2 ( due) prese microfoniche con relativi cavie n. 1 (una)
torretta a scomparsa da montare in uno dei tavoli mobili a carico dell'impresa esecutrice come
da progetto.

6)L'impresa esecutrice dovra concordare con la direzione dei lavori il giorno in cui effettuera gli
interventi sul quadro elettrico che ospitera il pulsante di comando del rullo che oscura l'infisso
previsto in gara.

7)Al fine di consentire una corretta verifica delle fasi costruttive dei manufatti 'impresa é tenuta
a concordare con la direzione dei lavori almeno n. 2 ( due ) visite presso il laboratorio, delle
quali una prima dellassemblaggio dei pannelli multistrato e l'altra prima della posa del

rivestimento in Corian o LG HI — Max

ART. 24 STRUTTURE ED IMPIANTI

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto e della documentazione allegata I'appaltatore, in

conformita di quanto dichiarato espressamente in sede di gara, conferma:

- di aver preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo delle strutture, delle
finiture e degli impianti con i relativi calcoli giustificativi e della sua integrale attuabilita;

- di aver formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero
rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il
piano di sicurezza e di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie
tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri
accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che cid possa costituire

motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennita, oltre il corrispettivo;
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- di avere fatto propri calcoli e progetti esecutivi di strutture e impianti e di assumere pertanto
la piena e incondizionata responsabilita nella esecuzione delle opere appaltate ed i maggiori
oneri che dovessero derivare da eventuali integrazioni da inserire negli elaborati esecutivi
di cantiere.

ART. 25 CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Il Direttore dei lavori, in base alla contabilita delle opere eseguite, redatta in contraddittorio con

il rappresentante dell'appaltatore da questi designato, provvedera alla redazione di un unico

Stato di Avanzamento dei lavori (S.a.l.) ad ultimazione dei lavori .

Nella documentazione relativa allo stato di avanzamento dovranno essere riassunte tutte le

lavorazioni e le somministrazioni eseguite dall'inizio dei lavori fino alla redazione dello stesso.

Quando le lavorazioni o somministrazioni si giustificano per la loro natura con fatture di acquisto

di immediato riscontro e sempre che i libretti delle misure siano stati regolarmente compilati e

sottoscritti dall'appaltatore, lo stato di avanzamento potra essere redatto, sotto la responsabilita

del Direttore dei Lavori, anche in base a misure ed a computi provvisori. Tale circostanza
dovra risultare dallo stato di avanzamento mediante opportuna annotazione.

Sulla base degli stati d'avanzamento, il Responsabile del procedimento, a sua completa

discrezione, provvedera a redigere i certificati di pagamento corrispondenti ai relativi acconti nel

piu breve tempo possibile.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata come segue:

a) per gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, applicando all’ importo dei
medesimi la percentuale corrispondente agli oneri per la sicurezza,

b) per quanto concerne le opere a misura, trattandosi di aggiudicazione con il metodo del
massimo ribasso sull'elenco prezzi unitari, applicando alle quantita eseguite i prezzi
dell’Elenco Prezzi Unitari ridotti della percentuale di ribasso offerta dall’Appaltatore risultante
dal contratto, in relazione alla quale gli & stato aggiudicato I'appailto.

La liquidazione delle fatture inerenti ai certificati di pagamento dei singoli stati di avanzamento

sara effettuata con determinazioni dirigenziali previa approvazione dello stato di avanzamento

relativo e previo rilascio positivo del documento di regolarita contributiva.

E’ fatto obbligo allimpresa comunicare tempestivamente la data di approvazione del lo Stato di

Avanzamento necessaria per la richiesta del citato documento di regolarita contributiva.

Redatto il certificato di ultimazione dei lavori con le modalita previste dagli artt. 173, 174,175 del

DPR 554/1999dal direttore dei lavori si procedera alla pubblicazione di un avviso ai creditori con

le modalita prescritte dall’art 189 del dpr 554/1999 e solo dopo si provvedera al pagamento

della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, dopo la emissione del certificato di

collaudo provvisorio, fermo restando quanto disposto circa la responsabilita biennale e

decennale dell'esecutore.
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Si procedera, altresi, allo svincolo delle ritenute dello 0,50 % a garanzia dell'osservanza da
parte dell’appaltatore delle prescrizioni normative in materia di tutela, sicurezza, salute,
assicurazione e assistenza dei lavoratori, dopo I'approvazione del collaudo provvisorio.
La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo & costituita alle condizioni previste
dall’ art 102 del DPR 554/1999 e dovra essere conforme agli schemi approvati con il D.M. del
Ministero Attivita Produttive n°123 del 12/03/2004.

ART. 26 PREZZI UNITARI PER LA CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERE A MISURA

| prezzi unitari per i lavori a misura compresi nell'appalto, compensano:

a) per i materiali : ogni spesa per la fornitura, trasporti, imposte, cali, perdite, sfridi, sprechi,
ecc. nessuna eccettuata, in modo da renderli pronti all'impiego a pié d'opera in qualsiasi
punto di lavoro e nelle quantita necessarie a dare completa realizzazione al progetto
esecutivo;

b) per gli operai e mezzi d'opera : ogni spesa per la fornitura di attrezzi ed utensili del

mestiere, nonché le quote per assicurazioni sociali, per gli infortuni, eventuali spese di
trasferta, di soggiorno, ecc.;

c) perinoli: ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari e mezzi pronti all'uso in piena
efficienza;

d) per i lavori : tutte le spese per i mezzi d'opera, la manodopera, le assicurazioni di ogni
specie, tutte le forniture occorrenti e la loro lavorazione ed impiego, le indennita di cava, di
passaggio, di deposito, di occupazione temporanea o diversa, i mezzi d'opera provvisionali
nessuno escluso, i carichi, trasporti e scarichi in ascesa e discesa e quanto altro occorra
per dare i lavori compiuti a perfetta regola d'arte, intendendosi nel prezzo stesso compreso
ogni compenso per gli oneri tutti che I'appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se
non esplicitamente descritti e richiamati nei vari articoli del presente Capitolato Speciale di
Appalto;

| prezzi dellElenco Prezzi” allegato si intendono completi di tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni

indicati nel presente Capitolato Speciale di Appalto e nei documenti ed elaborati che

costituiscono il progetto esecutivo.

| prezzi medesimi, sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato si intendono

convenuti dall’appaltatore in base a calcoli di sua convenienza e rimangono fissi ed invariabili.
ART. 27 PREZZO CHIUSO - REVISIONE PREZZ|

Per i lavori pubblici affidati non si pud procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il

comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile.

Per i lavori di cui al precedente capoverso si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei
lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la
differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno

precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno
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intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale € fissata, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella
misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.

In deroga a quanto previsto dai precedenti capoversi, qualora il prezzo di singoli materiali da
costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in
diminuzione si applica la normativa di cui all’art. 133 del decreto legislativo n. 163 del 2006
come derogata dal decreto legge n. 162 in data 23 ottobre 2008 convertito in legge.

ART. 28 TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI - PENALI IN CASO DI RITARDO

| lavori oggetto del presente appalto dovranno essere ultimati entro e non oltre 59

(cinquantanove) giorni naturali, consecutivi e continui, decorrenti dalla data di consegna degli

stessi, ed il loro andamento dovra seguire le fasi ed i tempi di ciascuna di esse indicati nel

Cronoprogramma facente parte del progetto esecutivo.

Il cronogramma & eseguito in ottemperanza all’art. 90 comma 1 del decreto legislativo n. 81 in

data 09.04.2008.

Non potranno costituire motivo di proroga dell'inizio dei lavori e della loro regolare e continuativa

conduzione, secondo il relativo programma di esecuzione redatto dall'appaltatore,:

1) il ritardo nell'apprestare il cantiere e nell'allacciamento per ['approvvigionamento
dell'energia elettrica e dell'acqua;

2) l'eventuale esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di effettuare
per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti;

3) il ritardo nella presentazione della documentazione relativa ai requisiti dei subappaltatori, ai
fini dell'approvazione del subappalto;

4) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra appaltatore e maestranze.

Ai sensi dellart 133 comma 9 del digs 163/2006 il ritardo nel’adempimento degli obblighi

contrattuali da parte dell’appaltatore comporta I'applicazione di penali secondo le prescrizioni e

con le modalita ed i limiti stabiliti dal DPR 554/1999 con particolare riferimento all’art 117, e dal

DM 145/2000, con particolare riferimento all’articolo 22.

Per ogni giorno naturale di ritardo nell'ultimazione dei lavori oggetto dell'appalto, il Responsabile

del procedimento applica all'appaltatore, a titolo di penale, una decurtazione pari alluno per

mille delllammontare netto contrattuale, per un totale comunque complessivamente non

superiore al 10% dell'importo totale netto di contratto. Ove venga superato il limite del 10%

delle penali il Responsabile del Procedimento promuove la procedura per la risoluzione del

contratto.

Il tempo per la ultimazione dei lavori & stato calcolato tenendo presente il normale andamento

meteorologico sfavorevole per la zona dei lavori. Il tempo per I' impianto del cantiere & stato gia

conteggiato nel termine di ultimazione dei lavori, nonché i tempi di allacciamento alle reti
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tecnologiche, per I’ ottenimento di autorizzazioni, nulla osta, permessi o atti o provvedimenti
comunque denominati per I' esecuzione dei lavori.
ART. 29 PROROGHE

L'appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non fosse in grado di ultimare i lavori nel
termine di cui all'Art. 28, puo richiederne la proroga con le modalita ed i limiti stabiliti dal DPR
554/1999 , e dal DM 145/2000, con particolare riferimento all’articolo 26.
Non sono concesse proroghe che non siano giustificate da comprovate circostanze eccezionali
ed imprevedibili, stanti le disposizioni contenute nel precedente articolo in relazione alla
essenzialita del termine di consegna delle opere ultimate.
La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto al termine di
scadenza contrattuale.
In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per
I'eventuale imputabilita della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.
La risposta in merito all'istanza di proroga & resa dal Responsabile del procedimento, sentito il
Direttore dei lavori, entro 30 giorni dal suo ricevimento.

ART. 30 ULTIMAZIONE DEI LAVORI - GRATUITA MANUTENZIONE — COLLAUDO
L'ultimazione dei lavori, in conformita a quanto previsto all'art. 21, comma 2 del D.M. 145/00 e
dallart 172 del decreto del Presidente della Repubblica n 554/1999, dovra essere

tempestivamente comunicata per iscritto dall'appaltatore al Direttore dei lavori dell'appaltante, il

quale provvedera ad effettuare, previa formale convocazione dell'appaltatore, il relativo
accertamento in contraddittorio.

In caso di verifica positiva, sara redatto un apposito certificato in duplice originale, sottoscritto
anche dall'appaltatore o da suo rappresentante, da trasmettere successivamente al
Responsabile del Procedimento per la relativa conferma.

Entro sessanta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore redige il conto
finale e lo trasmette al Responsabile del procedimento, unitamente alla propria relazione.

Il conto finale dovra essere sottoscritto per accettazione dall'appaltatore o da suo
rappresentante, con le modalita e le conseguenze di cui all'art.174 DPR 554/99, entro 10 giorni
dall'invito che il Responsabile del procedimento provvede a rivolgergli per iscritto, previo
svolgimento delle verifiche di sua competenza.

Il conto finale verra trasmesso, nei successivi 60 giorni, all'organo di collaudo a cura dello
stesso Responsabile del procedimento, unitamente alla propria relazione finale ed alla
documentazione di cui all'art. 175 del richiamato DPR 554/99.

Le operazioni di collaudo dovranno concludersi entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori,
salvo inadempienze dell'Appaltatore che abbiano ritardato la redazione e la firma del conto
finale e salvi altresi gli ulteriori tempi richiesti dall'organo di collaudo ai sensi dell'art. 192 del
DPR 554/99.
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Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera e, salvo
quanto disposto dall'art.1669 C.C., l'appaltatore rispondera per difformita e vizi dell'opera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati prima che il certificato di collaudo assuma carattere
definitivo.
| lavori di gratuita manutenzione ritenuti indifferibili, ad insindacabile giudizio dell'appaltante, alla
Cui esecuzione l'appaltatore non abbia provveduto nei termini che gli siano stati prescritti, sono
eseguiti direttamente dall'appaltante stesso, con addebito della relativa spesa all'appaltatore
inadempiente.
Successivamente all’ emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione ' opera sara
— qualora possibile — presa in consegna dall’ amministrazione.
L’ amministrazione si riserva la facolta di chiedere la consegna anticipata ai sensi dell’ art 200
del DPR 554/1999

ART. 31 TUTELA DEI LAVORATORI

Ai sensi dell'art. 7 del Decreto Ministeriale n. 145 in data 19.04.2000 tutte le imprese operanti
nel cantiere devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza dei lavoratori. A garanzia
di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori risultante dallo Stato Avanzamento
Lavori & operata una ritenuta dello 0,50 per cento.L'amministrazione dispone il pagamento a
valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti
competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge. Le ritenute possono essere
svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo I'approvazione del collaudo
provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'amministrazione committente
eventuali inadempienze.

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Ministeriale n. 145 in data 19.04.2000 in caso di ritardo nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, I'appaltatore € invitato per iscritto
dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non
provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta entro il
termine sopra assegnato, la stazione appaltante pud pagare anche in corso d'opera
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme
dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto. | pagamenti di cui si tratta fatti dalla stazione
appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e
sottoscritte dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte
dell'appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle
contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari
accertamenti.

L'affidatario & tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito

dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
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eseguono le prestazioni; &, altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette
da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito
del subappalto.
La violazione delle norme indicate nel presente articolo € considerata grave inadempimento
contrattuale e legittima '’Amministrazione Comunale alla risoluzione del contratto di appalto o
alla revoca dell’aggiudicazione.
Ai sensi dell’art. 38 comma 3 , del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006 ed ai sensi
dellart. 90, comma 9, del decreto legislativo n. 81 del 09.04.2008 [|'aggiudicatario e per suo
tramite il sub appaltatore dovra consegnare entro 30 giorni dall’aggiudicazione/ affidamento un
Documento unico di regolarita contributiva valido, una dichiarazione dell'organico medio annuo,
distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate alllNPS
allINAIL ed alle casse edili nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato
dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori
dipendenti;
Ai sensi dell'art. 131 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006 I'appaltatore dovra
depositare presso il Comune di Scandicci un piano operativo di sicurezza per quanto attiene
alle proprie scelte autonome e relative responsabilitd nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e di coordinamento senza che cid possa dar luogo a modifiche o adeguamento dei
prezzi pattuiti o offerti e nel rispetto delle prescrizioni appresso descritte..
Ai sensi dell'art. 101 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 in data 21 dicembre
1999 '’Amministrazione Comunale escute la garanzia definitiva di cui allart. 113 del decreto
legislativo n. 163 in data 12.04.2006 per il pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le
inadempienze derivanti anche dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi ,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei
lavoratori presenti in cantiere.
I DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi) ove necessario e redatto nei casi di cui all'art.
3 della legge n. 123 in data 03 agosto 2007 potra essere aggiornato, anche su istanza
dell’'esecutori del contratto, nel corso dell’esecuzione delle lavorazioni oggetto del progetto nel
caso di modifiche tecniche, logistiche organizzative incidenti sulle modalita realizzative . I
DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi) redatto nei casi di cui all’art. 3 della legge n. 123
in data 03 agosto 2007 potra inoltre essere integrato su proposta dell’aggiudicatario da
formularsi entro 30 giorni dall’aggiudicazione a seguito di valutazione del committente.

ART. 32 DIFETTI DI COSTRUZIONE E DANNI DA FORZA MAGGIORE

La garanzia per i danni causati da difetti dei prodotti utilizzati nella costruzione, o

funzionalmente collegati ad essa, si estendera per 10 anni dalla data della consegna e

comprendera in ogni caso, a carico dell'Appaltatore, tutto quanto sara necessario al completo
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recupero della funzionalita di progetto, compresi la ricerca del guasto e il ripristino delle opere
murarie e di finitura eventualmente alterate durante le riparazioni (DPR 24.5.88 n. 224).
L'appaltatore & obbligato a demolire e ricostruire a sue spese le opere ed impianti che il
Direttore dei lavori avesse accertato eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali
diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera,
abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.
Qualora si verificassero danni ai lavori causati da forza maggiore, questi dovranno essere
denunciati alla Direzione lavori, a pena di decadenza da ogni diritto o compenso, entro |l
termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno.
Nessun indennizzo &€ dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell'appaltatore o delle persone delle quali esso € tenuto a rispondere.

ART. 33 PIANI DI SICUREZZA

L’appaltatore, ed in generale tutte le imprese presenti sul cantiere, quale che sia il loro ruolo,
subappaltatori, subcontraenti, lavoratori autonomi, sono tenuti alla rigorosa osservanza di tutte
le norme di carattere generale, speciale ed anche tecnico in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori sui luoghi di lavoro, anche indicate nel presente capitolato sono altresi obbligate ad
adeguarsi alle indicazioni fornite dal coordinatore per I'esecuzione dei lavori, ai fini della
sicurezza senza che cid possa dar luogo a modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti o offerti.
Ai sensi dell’art.90 del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 la durata dei lavori e le eventuali
fasi di lavorazioni sono previste nei documenti costituenti il progetto di cui si tratta.

Ai sensi dell'art. 4, 131 e 253 comma 23 del Decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006, entro
trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, I'aggiudicatore
redige e consegna alla stazione appaltante a pena di nullita del contratto:

a) un piano sostitutivo di sicurezza senza che cid possa dar luogo a modifiche o adeguamento
dei prezzi pattuiti o offerti.;

b) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come
piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento senza che cid
possa dar luogo a modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti o offerti.

| piani di sicurezza dovranno rispondere ai contenuti minimi previsti dal Decreto del Presidente
della Repubblica 222 del 2003.

Ai sensi dell’art. 131 del Decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006 il piano operativo di
sicurezza forma parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto.

Ai sensi dellart. 118 comma 7 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006 i piani di
sicurezza di cui all’articolo 131 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006 sono messi a

disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
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L'affidatario € tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al
fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti
con il piano presentato dall'affidatario.
Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario.
Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell'esecuzione dei lavori.
Sara obbligo dell’Appaltatore adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire
incolumita degli addetti ai lavori e dei terzi, anche in osservanza delle norme di prevenzione
infortuni, della normativa su sicurezza e salute dei lavoratori, ed ogni responsabilita nel caso di
infortuni  ricadra, pertanto, sullappaltatore, restandone completamente sollevata
I’Amministrazione appaltante.
L'Appaltatore esonera I'Amministrazione da ogni responsabilita per le conseguenze di eventuali
sue infrazioni che venissero accertate durante I'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali
sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.
Ai sensi dell’art. 131 comma 3 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006 le gravi o
ripetute violazioni dei piani indicati dal medesimo art. 131 decreto legislativo n. 163 in data
12.04.2006 da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il direttore di cantiere e il coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano
sull'osservanza dei piani di sicurezza.

ART. 34 RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTOI

Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto per reati accertati a carico

dell'Appaltatore, o per grave inadempimento, grave irregolarita o ritardo nella esecuzione dei
lavori, o per inadempimento di contratti di cottimo, si applicheranno gli art. 135, 136, 137 del
digs 163/2006. | provvedimenti a seguito della risoluzione del contratto sono regolati dall’'art 138
e 139 del digs 163/2006. Nel caso di risoluzione del contratto 'amministrazione si riserva la
facolta di affidare I'appalto applicando quanto prescritto dall’art 140 del digs 163/2006.

Ai sensi dell’art. 131 comma 3 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006 le gravi o
ripetute violazioni dei piani indicati dal medesimo art. 131 decreto legislativo n. 163 in data
12.04.2006 da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il direttore di cantiere e il coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano
sull'osservanza dei piani di sicurezza.

La stazione appaltante ha il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento con le
modalita previste dall’ art 134 del decreto legislativo n. 163 in data 152.04.2006
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ART. 35 CONTROVERSIE
Saranno regolate in ottemperanza alla parte 4 * ( art. 239 e ss) del decreto legislativo n. 163 in
data 152.04.2006

ART. 36 SPESE CONTRATTUALI - ONERI FISCALI

Sono a carico esclusivo dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 8 DM 145/00, tutti gli oneri inerenti e

conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto d'appalto (spese di bollo, copie del
contratto, dei documenti e disegni di progetto, ecc) ed ogni altro onere tributario.
A carico esclusivo dell'appaltatore restano anche le imposte ed in genere qualsiasi onere che
direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sulle forniture e opere
oggetto dell'appalto che risultavano contrattualmente a suo carico, anche qualora la tassa,
l'imposta o l'onere qualsiasi risulti intestato a nome dell'appaltante.
Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, le spese per il conseguimento di tutte le
autorizzazioni relative all'impianto ed esercizio di cantiere e le spese per l'esecuzione delle
campionature, ove necessarie e richieste.
L'imposta sul valore aggiunto risultante dalle fatture emesse dall’appaltatore & posta a carico
dell’Ente appaltante, come per legge.

ART. 37 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'aggiudicatario, in quanto collaboratore esterno del soggetto pubblico, & vincolato ad utilizzare i

dati personali per le sole finalita perseguite dall Amministrazione, in base al particolare regime
previsto per quest’ultima.
Allo scopo, I'aggiudicatario tratta dati personali anche al di fuori della struttura pubblica, ma
nel’ambito di un’attivita che ricade nella sfera di titolarita del’amministrazione stessa.
L'aggiudicatario, dal momento dellassegnazione, assume il ruolo di responsabile del
trattamento dei dati (ai sensi del D.Lgs. 196/03), impegnandosi a svolgere gli adempimenti ad
€SS0 connessi.

Art. 38 CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE E SPECIFICHE TECNICHE
Non sono previste condizioni particolari di esecuzione del contratto ai sensi dell’art 69 del digs
163/2006. Ai sensi dell’art. 68 del digs 163/2006 le specifiche tecniche richieste sono desumibili

dai capitolati speciali tecnici prestazionali o dagli altri elaborati di progetto. Ciascun riferimento

ai sensi dell'art 68 comma 3 lett a) del digs 163/2006 deve intendersi “o per equivalente”.

In relazione al comma 10 dell'art 68 del digs 163/2006 la presunzione di conformita alle

specifiche tecniche richieste di prodotti muniti di ecoetichettatura & eventualmente precisata nei

capitolati speciali tecnici prestazionali o negli altri elaborati di progetto

Ai sensi del comma 13 dell’art 68 del digs 163/2006 le specifiche tecniche contenute nei

capitolati speciali tecnici prestazionali o dagli altri elaborati di progetto che menzionino una
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fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare o un marchio, un
brevetto, un tipo ,un’origine o una produzione specifica devono intendersi “o per equivalente”,
salvo il caso in cui la specifica menzione sia giustificata dalla stessa natura e oggetto
dell'appalto, oppure una sola impresa possa offrire le opere servizi o forniture specificate.

ART. 39 DISPOSIZIONI FINALI E CONCLUSIVE

Eventuali modifiche al presente Capitolato speciale non saranno ammissibili se non saranno

state concordate tra le parti nel rispetto delle norme vigenti in materia e se non saranno state
espressamente e preventivamente approvate dalla Giunta Comunale.

Le prestazioni di cui al presente atto sono soggette a Iva.

Ai fini della registrazione, vengono invocati i benefici di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 e

successive modificazioni.
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CAPITOLATO TECNICO

1 Elenco elementi e/o interventi
Il presente capitolato descrive nel dettaglio i seguenti elementi e/o interventi:
= |ltavolo da conferenza, diviso in due moduli dotati di ruote proprio per aumentare la
facilita di movimentazione nel caso in cui la Sala venga usata per attivita diverse da
conferenze e meetings.
* | box porta-sedie sono elementi che rendono possibili lo stoccaggio delle sedie e
il loro trasporto dalla Sala Conferenze alla Sala Accoglienza, passando per il locale
d’ingresso.
Sia i box porta-sedie che i due tavoli da conferenza sono rivestiti in polymetil-metacrilato
addizionato a sostanze minerali, tipo DUPONT CORIAN SOLID SURFACE MATERIAL o LG
HI-MACS. Non saranno ammessi altri tipi di rivestimento oltre a DUPONT CORIAN o LG HI
MACS.
» La segnaletica a terra nella Sala Conferenze, in film di vinile adesivo spessore70
Mm, tipo ORACAL 651 Intermediate Cal o MACTAC MACal8300pro ha il fine di

agevolare la ri-posizionatura delle sedie una volta rimosse.

Il film di vinile deve essere spalmato con un adesivo acrilico permanente ed offrire stabilita
dimensionale, taglio e sfrido eccellenti, nonché assicurare durata decennale in interni. Il disegno
e la posizionatura degli elementi grafici a terra € riportata negli elaborati grafici allegati.

» Una tenda a rullo motorizzato con guide da applicare sulla finestra posta sulla
parete di fondo della Sala Conferenza, opposta al portone d’ingresso. | colori e la
struttura della tenda devono mimetizzarsi il piu possibile con linfisso, che risulta
rivestito in rame. Il tutto dovra essere collegato alla rete elettrica esistente.

» La tinteggiatura di due armadi metallici che contengono quadri elettrici con uno

smalto che riprenda il colore delle pareti, o con altro colore da concordare con la DL.

39




2 Necessita e prescrizioni

Come requisito essenziale, per ragioni di uniformita e di spazi disponibili, il dimensionamento

dei vari oggetti deve corrispondere precisamente alle misure riportate nei disegni esecutivi

allegati, soprattutto per quanto riguarda gli ingombri esterni ed interni dei box porta-sedie.

Tutti i materiali impiegati per la realizzazione degli arredi descritti nella presente relazione
dovranno essere di prima qualita, privi di difetti intrinseci e adeguati ognuno all’'uso a cui sono
destinati, certificati secondo le normative vigenti.

In particolare la superficie del rivestimento esterno, realizzata in DUPONT CORIAN o LG HI

MACS, dovra risultare del tutto continua, priva di giunzioni, sigillature, segni di incollaggi o

ammaccature.

Gli adesivi per incollare le lastre di CORIAN o di HI-MACS al multistrato devono essere quelli
consigliati dalle rispettive case madri, e comunque devono essere autoestinguenti.

Tutte le parti strutturali degli arredi di seguito descritti sono realizzate in scatolari o tubolari di
acciaio inox 304 di diversa dimensione e spessore, saldati tra loro con saldatura ad arco
voltaico e riporto di materiale. Per questo, nel seguito di questa relazione, usando i termini
“acciaio” e “saldatura” ci si riferisce sempre e solo a questo tipo di acciaio e a questo tipo di
saldatura, quando non diversamente specificato.

La ditta appaltatrice dovra utilizzare ogni accorgimento per rendere la struttura perfettamente
rigida e solidale, comprese staffe e flange per aumentare le superfici di contatto tra le parti ove
necessario.

Tutti i prodotti utilizzati per la realizzazione degli elementi riportati in questo capitolato e per le
lavorazioni devono essere autoestinguenti.

| tavoli, i box porta-sedie e tutti gli altri elementi oggetto della presente relazione andranno
consegnati presso la Sala Conferenze del Castello dell’Acciaiolo, in via Pantin a Scandicci
(Firenze) adeguatamente imballati e protetti affinché non subiscano danni durante il trasporto, il
carico o lo scarico. La consegna andra effettuata previo appuntamento fissato con il RUP arch.

A. Martellacci in_un'unica_soluzione, ovvero non saranno possibili consegne dilazionate nel

tempo.
Per ragioni di limitato spazio di disponibile e di mancanza di spazi di manovra, la consegna

dovra essere effettuata con mezzi leggeri, tipo IVECO DAILY.

3 Descrizione tecnica degli interventi
Il progetto prevede in sintesi:
- la realizzazione di n° 6 box porta-sedie per lo stoccaggio e la movimentazione delle
sedie dalla Sala Accoglienza alla Sala Conferenze;
- la realizzazione di n° 2 tavoli da conferenza su ruote che possano essere facilmente

rimossi o spostati all'interno della Sala Conferenze;
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- una segnaletica a terra che faciliti al massimo le operazioni di installazione delle sedie,
realizzata in film di vinile adesivo;

- linstallazione di una tenda a rullo motorizzato con guide da applicare sulla finestra
posta sulla parete di fondo della Sala Conferenza;

- la verniciatura di due armadi metallici contenenti quadri elettrici posti rispettivamente

nella Sala Conferenza e nella Sala Accoglienza.

3.1 Arredi mobili: i box

Per il trasporto e lo stoccaggio delle sedie (se inutilizzate in caso di altri usi della Sala
Conferenze) si prevede la realizzazione di 6 box porta-sedie su misura. | box, dalle dimensioni
esterne di 78x160 cm, alti 170 cm, sono provvisti di ruote per la movimentazione. Sono rivestiti
interamente di DUPONT CORIAN o LG HI-MACS.

Nel caso la finitura sia realizzata in CORIAN l'esterno del box andra realizzato di colore
VANILLA, mentre l'interno di colore GLACIER WHITE. Realizzando invece la finitura in HI-
MACS il colore esterno sara CREAM (s09) mentre I'interno sara ALPINE WHITE (s28). Tale

rivestimento dovra risultare del tutto continuo, privo di giunzioni, sigillature, segni di incollaggi o

ammaccature per tutta la superficie.

Come requisito essenziale, per ragioni di uniformita e di spazi disponibili, il dimensionamento

dei 6 box porta-sedie deve corrispondere precisamente alle misure riportate nei disegni

esecutivi allegati.

3.1.1>  box_ struttura

La struttura del box & realizzata in barre di acciaio inox 304 di diversa dimensione saldate ad
arco voltaico con riporto di materiale. La struttura & composta da un pianale realizzato in
tubolari di acciaio inox 304 a sezione quadrata 50x50 mm sp.1,5 mm, saldati tra loro con
saldatura ad arco voltaico con riporto di materiale. | lati lunghi (correnti) sono di 147.2 cm, i lati
corti (traversi) 75.2 cm. A meta del lato lungo sara saldato un traverso (sempre a sezione
quadrata 50x50 mm sp. 1,5 mm) lungo 64.9 cm, di supporto al piano superiore

Le 4 ruote che sostengono il box sono saldate, due a due, ad altri due traversi accoppiati. Le
ruote sono due fisse e due mobili, per dare maggiore stabilita al box. Le ruote fisse, a sinistra
guardando la parte aperta del box, sono del tipo 'derby ruote' 3478 UFR 160/46 P63, serie
industriale diam. 160 mm. Il supporto € in lamiera di acciaio zincata, fisso. Il nucleo della ruota &
in poliammide 6, fascia in gomma elastica grigia antitraccia (durezza 64 Sh.A), mozzo su
cuscinetto a rulli. La portata dinamica é di 300 Kg.

Le ruote girevoli, a destra guardando la parte aperta del box, sono del tipo 'derby ruote' 3477

UFR 160/46 P63, serie industriale diam. 160 mm. Il supporto € in lamiera di acciaio zincata,
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girevole su doppio giro di sfere, attacco a piastra; freno a doppia azione, nucleo ruota in
poliammide 6, fascia in gomma elastica grigia antitraccia (durezza 64 Sh.A), mozzo su
cuscinetto a rulli. La portata dinamica é di 300 kg.

La ditta appaltatrice deve verificare che le ruote girevoli siano installate in maniera che, nella
loro rotazione non escano dalla proiezione a terra del filo esterno del box, eccezion fatta per il
freno, che deve poter essere azionato comodamente con il piede.

Per quanto riguarda la struttura verticale, agli angoli del pianale sono saldati 4 montanti (tubolari
in acciaio a sezione quadrata 30x30 mm) lunghi 140 cm, che sono collegati tra loro sulla
sommita da due traversi e un corrente a sezione tubolare di 30x50 cm, sp. 1,5 mm; i due
traversi sono lunghi 65.2 cm, corrente € lungo 147.2 cm. La struttura non si chiude sul quarto
lato.

Internamente ad ognuno dei montanti verticali vanno inserite, come da disegno, 5 bussole
filettate M8, in lamiera di acciaio zincato, per il successivo fissaggio delle maniglie esterne.

Ai lati interni di questa struttura si applicano come da disegno indicativo dei morali di larice
mediante avvitatura. | morali non dovranno superare in spessore il profilo della struttura, e
potranno essere, a giudizio dell'impresa appaltatrice, disposti in maniera opportuna o aumentati
per dare all’'opera maggior solidita e maggior stabilita al rivestimento. Sul lato lungo tali morali

possono diventare dei rompitratta per limitare la luce libera del rivestimento.

3.1.2>  box_ rivestimento in multistrato

Ai morali si applica, sempre mediante avvitatura, il rivestimento del box, in pannelli di
multistrato di pioppo, di spessore 8 mm. Il rivestimento della struttura deve risultare
complanare e finito a regola d’arte, specialmente per quanto riguarda giunzioni, angoli e spigoli.
Il rivestimento della struttura individua tre lati chiusi e uno aperto, dando al box I'aspetto di una
nicchia. Sul lato aperto il rivestimento gira sul montante strutturale e prosegue all'interno, senza
soluzione di continuita.

Sul piano di fondo, che deve appoggiare sia sui lati lunghi che sui lati corti del pianale

strutturale e_non risultare a sbalzo (andranno ritagliati dai pannello intero le sagome dei

montanti verticali), andra incollato mediante colla bicomponente, una lamiera d’acciaio satinata
di dimensione 148.4 x 72.2 cm sp. 1.5 mm quale piano di appoggio per le sedie. Tale lamiera
presenta sul fronte aperto del box un’alzata di 2,5 cm (sp. 1.5 mm) dal piano di appoggio per
tutta la lunghezza di 148.4 cm del piano, sempre realizzata in lamiera di acciaio satinata. Per la
posa di questa lamiera va considerato che, successivamente a questa, le lastre di rivestimento
in DUPONT CORIAN o LG HI MACS andranno a battere sul multistrato sottostante la lamiera,
nella fuga lasciata libera tra la lamiera e i pannelli verticali di multistrato, e dovranno risultare

perfettamente a filo con la lamiera stessa.
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3.1.3> box_ finitura con DUPONT CORIAN o LG HI MACS

| box porta-sedie sono rivestiti in polymetil-metacrilato addizionato a sostanze minerali, tipo
DUPONT CORIAN SOLID SURFACE MATERIAL o LG HI-MACS. Non saranno ammessi altri
tipi di rivestimento oltre a DUPONT CORIAN o LG HI MACS. La lavorazione di questi materiali

andra effettuata in accordo ai manuali e alle specifiche che le ditte produttrici distribuiscono e

rendono note, per dare all’'opera titolo finito e a regola d’arte, e in accordo alle norme EN-UNI
relative.

Lo spessore del rivestimento dovra essere tassativamente di 6 mm.

Tutti i bordi dei box andranno arrotondati con angolo 6 mm.

Il rivestimento, che per il box & bicolore, & realizzato con i seguenti colori: nel caso la finitura sia
realizzata in CORIAN l'esterno del box andra realizzato di colore VANILLA, mentre I'interno di
colore GLACIER WHITE; realizzando invece la finitura in HI-MACS il colore esterno sara
CREAM (s09) mentre l'interno sara ALPINE WHITE (s28).

Il passaggio tra un colore e l'altro avverra sullo spigolo interno dei montanti verticali: in
GLACIER WHITE o ALPINE WHITE devono essere rivestiti esclusivamente i 3 pannelli interni,
mentre in colore VANILLA o CREAM sara rivestito tutto I'esterno: i tre lati esterni, il fronte
costituito dai due montanti verticali e quello orizzontale basso, le tre sommita dei lati. Per
minimizzare la fuga verticale tra i pannelli di due colori diversi la giuntura tra questi sullo spigolo
interno del montante verticale andra realizzata a quartabuono, e dovra risultare del tutto

continua, priva di giunzioni, sigillature, segni di incollaggi.

3.1.4> box_ installazione maniglie in acciaio inox satinato.

Ai box sui lati corti andranno applicate due maniglie in acciaio inox 304 satinato, 60x10mm, alte
151 cm, per lato. Tali maniglie andranno installate dopo aver completato la finitura in CORIAN o
HI-MACS, ritrovando la posizione delle bussole filettate inserite nei montanti della struttura di
acciaio del box e inserendovi a vite delle barre filettate ® 8. A queste barre, 5 per ogni montante
verticale, si applicheranno direttamente le maniglie, preventivamente dotate di coppiglie di
lamiera di acciaio inox 304 satinato di diametro 2 cm sp. 5 mm che, una volta inserite sulle
barre filettate sporgenti dal box, possano essere a queste fermate per mezzo di 2 brugole ¢ 6,
localizzate nella parte della coppiglia che guarda verso terra. Il tutto deve essere realizzato in
modo tale che le coppiglie combacino perfettamente con il rivestimento in CORIAN o HI-MACS

nascondendo completamente le barre filettate e dando al tutto titolo finito e a regola d’arte.

3.2 Arredi mobili: i tavoli

Il tavolo per la sala conferenze € costituito da due elementi appoggiati su ruote. | due tavoli,
delle dimensioni finite di 180x70 cm, alti 70 cm, realizzati su misura, sono anch’essi interamente
rivestiti in DUPONT CORIAN o LG HI-MACS (lastre di 6 mm). Ogni bordo dovra essere
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arrotondato con un angolo di 6 mm, eccetto lo spigolo tra il sotto-piano e il lato obliquo interno.
Il colore del rivestimento sara GLACIER WHITE, nel caso in cui la finitura sia realizzata in
CORIAN; realizzando invece la finitura in HI-MACS il colore sara ALPINE WHITE (s28).

| tavoli presentano sul lato verticale frontale dei fori svasati tronco-conici, passanti, rivestiti
anch’essi in CORIAN o HI-MACS.

Il rivestimento dei tavoli con CORIAN o HI-MACS dovra risultare del tutto continuo, privo di

giunzioni, siqillature, segni di incollaggi o ammaccature per tutta la superficie, anche e

soprattutto per quanto riguarda le parti curve e svasate.

Per la movimentazione i tavoli possono contare su cinque ruote pivottanti ciascuno con freno
totale (blocco della ruota e del perno girevole), tre sul fronte del tavolo e due sotto le gambe.

| tavoli finiti devono risultare del tutto simili uno all’altro per quanto riguarda le dimensioni,
specialmente in riferimento alla quota del piano superiore: accostando i tavoli non ci dovranno
essere scalini tra uno e l'altro.

| tavoli differiscono per l'incasso delle predisposizioni impianto audiovideo: sul top del
tavolo 2 (come nominato nei disegni allegati) si inseriscono la torretta dei cablaggi marca
Altinex modello TNP500 e n° 2 placche per le prese microfoni modello KRAMER WX1.
Ugualmente il tavolo 2 presenta, sul lato obliquo interno, uno sportello apribile con cerniera che
permette di manovrare i cavi provenienti dalla torretta sul top e collegarli con le prese poste nel

pozzetto a terra come da piante generali allegate (&€ compresa nella fornitura la prolunga di

cavo per collegare i tavoli al pozzetto a terra).

La torretta, le placche microfoni e il cavo da inserire nel tavolo verranno  forniti

dallAmministrazione appaltante.

3.2.1> tavoli_ struttura

La struttura dei tavoli & costituita da tubolari di spessore 1.5 mm a sezione quadrata 30x30mm
o rettangolare 40x30mm e 30x10mm.

| tre montanti verticali sono costituiti da un sistema di due tubolari a sezione quadrata
30x30mm, saldati in basso ad un tubolare traverso a sezione rettangolare 40x30mm che funge
da collegamento. Dei due montanti quello interno & obliquo rispetto a quello di prospetto
(angolo fra i montanti &€ di 6°). Entrambi i montanti si collegano ad un traverso 40x30mm che
ha la funzione di supporto per il piano. Quest’'ultimo traverso & collegato ai montanti anche da
un elemento obliquo di irrigidimento, di dimensione 30x15mm. In corrispondenza dei montanti
verticali esterni (a destra e a sinistra del tavolo guardandolo dal prospetto frontale) il traverso di
sostegno del tavolo é saldato ad una gamba di acciaio inox 304 satinata, sp. 2 mm. Eventuali
staffe di ancoraggio e/o flange fra la gamba e la struttura dovranno essere comunque valutate

dalla DL ed essere invisibili dall’esterno una volta completata la finitura esterna.
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| tre montanti sono collegati tra loro orizzontalmente da correnti 40x30mm, saldati insieme. Ai
lati interni di questa struttura si applicano come da disegno indicativo dei morali di larice
mediante avvitatura. | morali non dovranno superare in spessore il profilo della struttura, e
potranno essere, a giudizio dell'impresa appaltatrice, disposti in maniera opportuna o aumentati
per dare all’'opera maggior solidita e maggior stabilita al rivestimento. Sul lato lungo tali morali
possono diventare dei rompitratta per limitare la luce libera del rivestimento in multistrato.

Le ruote, del tipo “Guy Raymond” GRX7522TL TOTAL LOCK CASTOR modello 6b77-3-3
finitura WHITE RAL 9003, sono pivottanti e completamente frenabili, dotate di parapolvere e
paragrasso, alloggiamento e meccanismo in poliammide, ruote rivettate saldamente su assale
zincato, mozzo del battistrada morbido in poliammide, battistrada morbido in poliuretano. La
portata dinamica & di 75 Kg. Devono rispettare le norme specifiche del settore e soprattutto la
EN12530.

Le ruote sono assicurate, attraverso saldatura della piastra di collegamento, a dei traversi di
40x30mm che assicurano una base sufficientemente ampia per I'appoggio.

L’appoggio tra la gamba e il suolo & realizzato con un’altra ruota del tipo “Guy Raymond”
descritto sopra: il fissaggio stavolta non avviene con la barra saldata ma attraverso una barra di
fissaggio @ 10 mm.

La base della gamba di acciaio deve presentare apposito alloggio per la barra di fissaggio della
ruota. Il bordo esterno della gamba deve presentare una svasatura che accompagni, come da
disegno, la parte superiore della ruota in modo da minimizzarne 'impatto visivo. Quest’ultimo
nodo (il nodo gamba — ruota) deve comunque essere valutato insieme alla DL prima di essere

realizzato e assemblato.

3.2.2> tavoli_rivestimento in multistrato

Ai morali si applica, sempre mediante avvitatura, il rivestimento dei tavoli, in pannelli di
multistrato di pioppo, di spessore 15 mm e, esclusivamente per il sottopiano e il frontalino del
tavolo, di spessore 10 mm. Il rivestimento della struttura deve risultare complanare e finito a
regola d’arte, specialmente per quanto riguarda giunzioni, angoli e spigoli.

| tavoli presentano il lato interno (visibile nel prospetto tergale) e il sotto-piano inclinati. Tali
inclinazioni sono cosi correlate: il sotto-piano individua un angolo retto (90°) con il lato interno
obliquo; il lato interno obliquo individua un angolo di 84° con il suolo.

| tavoli presentano sul fronte dei fori passanti svasati.

Il rivestimento in multistrato deve lasciare libero, sul lato interno, parte della ruota pivottante in
modo che sia possibile frenarla facilmente; questo si ottiene tagliando obliquamente il
rivestimento e ottenendo cosi due diverse altezze da terra: sul fronte il rivestimento parte da

4.1cm, sulla parte interna lo spazio disponibile tra il suolo e I'inizio del rivestimento & 6 cm.
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Il rivestimento del top del tavolo n°2 deve presentare un taglio come da disegni esecutivi
allegati per alloggiare la torretta cablaggi di dimensione 186.94x153.16mm (la ditta produttrice
della torretta cablaggi fornisce una dima appositamente per il taglio) e n° 2 placche per le prese
microfoni di dimensioni 24x50 mm.

Sul lato obliquo del tavolo 2 (sul prospetto tergale) deve essere inoltre realizzata una scatola
ispezionabile (dimensione 36x21.2cm) con sportello apribile su cerniere a molla. Lo sportello &
realizzato in multistrato sp. 15 mm rivestito in CORIAN o HI-MACS 6 mm su tutti i lati.
L’apertura dello sportello avviene “a ribalta” con lo sportello che ruota sul lato lungo (36 cm)
della scatola posto in basso e si dispone, quando aperto, parallelamente al suolo. Le cerniere,
tipo Salice modello C2ABP99, devono mantenere lo sportello chiuso a molla. L’apertura dello
sportello avviene grazie ad un foro (® 2.5 cm) in cui si inserisce un occhiello di lamiera di
acciaio inox satinato. Nell'occhiello si potra inserire un dito aprendo lo sportello tirandolo verso
'esterno. L’interno della scatola & realizzato in multistrato sp. 15 mm rivestito, nella parte
interna, con laminato bianco. La scatola & assicurata alla struttura mediante morali avvitati nel
metallo; il multistrato della scatola deve essere solidale con quello del rivestimento del lato

obliquo del tavolo.

3.2.3> tavoli_ finitura con DUPONT CORIAN o LG HI MACS

| tavoli sono rivestiti in polymetil-metacrilato addizionato a sostanze minerali, tipo DUPONT
CORIAN SOLID SURFACE MATERIAL o LG HI-MACS. Non saranno ammessi altri tipi di
rivestimento oltre a DUPONT CORIAN o LG HI MACS. La lavorazione di questi materiali andra

effettuata in accordo ai manuali e alle specifiche che le ditte produttrici distribuiscono e rendono

note, per dare all'opera titolo finito e a regola d’arte, e in accordo alle norme EN-UNI relative.

Lo spessore del rivestimento dovra essere tassativamente di 6 mm.

Tutti i bordi dei tavoli andranno arrotondati con angolo 6 mm, eccetto lo spigolo tra il sotto-piano
e il lato obliquo interno.

Il colore del rivestimento, che per i tavoli &€ unico, & realizzato con i seguenti colori: nel caso la
finitura sia realizzata in CORIAN il colore sara il GLACIER WHITE; realizzando invece la finitura
in HI-MACS il colore sara ALPINE WHITE (s28).

Per quanto riguarda i fori passanti svasati si devono realizzare attraverso la termoformatura
come da disegni allegati. Specialmente in riferimento a questi elementi, la superficie del

CORIAN o del HI-MACS dovra risultare del tutto continua, priva di giunzioni, sigillature, segni di

incollaggi o ammaccature.

Una volta termoformata, la singola superficie svasata in CORIAN o HI-MACS sara applicata al
supporto ugualmente formato in multistrato e messa in opera all'interno del tavolo, in modo da
evitare qualsiasi discontinuita soprattutto nel passaggio tra la superficie verticale del tavolo e

I'interno del foro.
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Le ditte potranno proporre alla DL diverse strategie realizzative per questo dettaglio, se
migliorative e prive di costi ulteriori per la stazione appaltante.

In corrispondenza della scatola apribile d’ispezione, sul lato obliquo del tavolo n° 2, |l
rivestimento in CORIAN o HI-MACS deve girare sullo spessore del multistrato come da

disegno. Lo sportello rivestito deve avere una fuga di 2 mm rispetto al bordo finito della scatola.

3.3 Segnaletica a terra

Si prevede di collocare a terra una grafica che, evidenziando il posizionamento delle sedute
permetta la facile ri-collocazione delle stesse una volta rimosse dalla Sala Conferenze.

Tale grafica verra realizzata in film di vinile adesivo spessore70 um, tipo ORACAL 651
Intermediate Cal o MACTAC MACal8300pro. Il film di vinile deve essere spalmato con un
adesivo acrilico permanente ed offrire stabilita dimensionale, taglio e sfrido eccellenti, nonché
assicurare durata decennale in interni.

Gli elementi adesivi avranno forma circolare e diametro di 12 cm. Il disegno e la disposizione
degli elementi grafici a terra € riportata negli elaborati grafici allegati.

La ditta appaltatrice dovra provvedere all’installazione della grafica a terra, compreso qualsiasi
onere ulteriore (quale ad esempio la pulizia delle superfici a terra per migliorare I'efficienza
dell’adesivo) per dare all'opera il titolo finito a regola d’arte.

Il colore della grafica deve essere RAL 7035, comunque da verificare con la DL in fase di

realizzazione.

34 Installazione tenda a rullo su finestra Sala Conferenze

Deve essere installata una tenda oscurante sulla finestra posta sulla parete di fondo della Sala
Conferenze. Tale finestra, dalle dimensioni di 70x120cm, con infisso spessore 7cm, si presenta
rivestita in rame.

La tenda oscurante, a rullo motorizzato e scorrevole su guide, deve mimetizzarsi il piu possibile
con l'infisso: il tutto (tessuto, guide, motore) dovra quindi assumere colore nero, rame o altro da
concordarsi con la DL. L’azionamento del rullo dovra avvenire a motore in bassa tensione (24
Vcc) con alimentatore separato.

L’'impianto dovra essere collegato alla rete elettrica esistente, che arriva in traccia nelle
immediate vicinanze dell’infisso. Dovra essere installato un pulsante a terra nelle vicinanze
dellinfisso per I'azionamento del motore. L’arresto della tenda dovra avvenire in qualsiasi
posizione tramite finecorsa regolabile.

La ditta appaltatrice dovra fornire il pacchetto completo: tenda a rullo + installazione + cablaggi
per il funzionamento in remoto.

Il tessuto del tendaggio deve essere ignifugo (classe 1).
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3.5 Verniciatura armadi metallici

E’ necessario provvedere alla verniciatura di 2 armadi metallici contenenti quadri elettrici,
posizionati rispettivamente nella Sala Conferenze e nella Sala Accoglienza. Il lavoro prevede:
scartatura della smalto esistente, mascheratura del muro, del pavimento nelle vicinanze degli
armadi e delle parti degli armadi che non vanno verniciate (esempio: maniglie, serrature), mano
di primer, due mani di Smalto opaco all’acqua a rapida essiccazione dello stesso colore delle
pareti o da verificare con la DL.

Tutti i prodotti utilizzati devono essere autoestinguenti.
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