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AUTOSTRADA A1 MILANO-NAPOLI
Ampliamento alla terza corsia da Barberino del
Mugello a Incisa Valdarno
Sottotratta: Firenze Nord - Firenze Sud

Rif: ATE005

Data: MAGGIO 2008

PROGETTO ESECUTIVO
QUADRO ECONOMICO DI RIEPILOGO
Item Descrizione Importi totali Incidenza di cui Lavori Oneri sicurezza
A LAVORI A BASE D'ASTA SUDDIVISI PER TIPOLOGIA

1. ROTATORIA € 55.118,30 | 31,82% 48.554,10 6.564,20
1.1 |Opere a verde 55.118,30)  31,82% 73.898,17 6.564,20
2. AREA AGGIUNTA VERDE AREA CDR € 62.089,76 | 35,84% 54.695,31 7.394,45
21 Arredi € 10.100,000  5,83% 8.897,16 1.202,84
2.2 Opere a verde € 51.989,76)  30,01% 45.798,15 6.191,61
3. MURO VERDE SALCOS € 1.104,41  0,64% 972,88 131,53
3.1 Muro verde Salcos € 1.104,41 0,64% 972,88 131,53
4. IMPIANTO IRRIGAZIONE € 54.913,44| 31,70% 48.373,64 6.539,80
4.1 Impianto idraulico € 50.45542)  29,13% 44.446,54 6.008,88
4.2 Opere civili € 1.789,92  1,03% 1.576,75 21317
4.3 |Apprestamenti elettrici € 2.668,10 1,54% 2.350,35 317,75
Importo totale lavori a base d'asta € 173.225,91 100,00% 152.595,94 20.629,97

Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 20.629,97

B SOMME A DISPOSIZIONE € 53.214,23

Importo totale somme a disposizione € 53.214,23

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI € 226.440,14
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