
Item Importi totali Incidenza di cui Lavori Oneri sicurezza

A

€ 55.118,30 31,82% 48.554,10 6.564,20

1.1 € 55.118,30 31,82% 73.898,17 6.564,20

€ 62.089,76 35,84% 54.695,31 7.394,45

2.1 € 10.100,00 5,83% 8.897,16 1.202,84

2.2 € 51.989,76 30,01% 45.798,15 6.191,61

€ 1.104,41 0,64% 972,88 131,53

3.1 € 1.104,41 0,64% 972,88 131,53

€ 54.913,44 31,70% 48.373,64 6.539,80

4.1 € 50.455,42 29,13% 44.446,54 6.008,88

4.2 € 1.789,92 1,03% 1.576,75 213,17

4.3 € 2.668,10 1,54% 2.350,35 317,75

€ 173.225,91 100,00% 152.595,94 20.629,97

€ 20.629,97

B € 53.214,23

€ 53.214,23

€ 226.440,14

Arredi

3. MURO VERDE SALCOS

Muro verde Salcos

4. IMPIANTO IRRIGAZIONE

Impianto idraulico

Apprestamenti elettrici

Opere civili

Descrizione

1. ROTATORIA

2. AREA AGGIUNTA VERDE AREA CDR

LAVORI A BASE D'ASTA SUDDIVISI PER TIPOLOGIA

Opere a verde

Opere a verde

AUTOSTRADA A1 MILANO-NAPOLI

Ampliamento alla terza corsia da Barberino del

Mugello a Incisa Valdarno

Sottotratta: Firenze Nord - Firenze Sud
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SOMME A DISPOSIZIONE 

Importo totale lavori a base d'asta

Importo totale somme a disposizione

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI

Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
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