




VERIFICA CRITERIO DEL CONTROLLO DEFLESSIONE

Braccio	Linea più veloce [r / velocità]
Braccio 1 - Via del Chese	Linea più veloce: 40.19 m / 32.17 km/h
Braccio 1 - Via Masiani	Linea più veloce: 15.84 m / 23.01 km/h
Braccio 2 - Via Masiani	Linea più veloce: 28.62 m / 28.44 km/h


 **COMUNE DI SCANDICCI**

RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITA' PUBBLICA TRA VIA VITTORIO MASIANI E VIA DEL CHESE IN COMUNE DI SCANDICCI
OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL COMPARTO RQ08e SAN COLOMBANO/VIA DEL CHESE


PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

PROGETTO: L1001	C - STATO DI PROGETTO
ELABORATO: C.02.04	VIABILITÀ PUBBLICA VERIFICHE DELLA DEFLESSIONE DI TRAIETTORIA
SCALA: 1:100	

PROPONENTE:
ITALSCAVI SRL
 Via del Chese
 50018 Loc. Badia a Settimo, Scandicci (FI)
 055 7221670



PROGETTISTA:
 Ing. Tiziano Staiano

 **HYDROGEO INGEGNERIA** 

IMPIANTI ELETTRICI:
 Per. Ing. Gabriele Giuliani

ASPETTI ARCHEOLOGICI:
 Dott. Lorenzo Marasco

GEOLOGIA E GEOTECNICA:
 Dott. Roberto Checucci

Via Aretha 107/B - 50136 Firenze
 Tel 055 6587050 - P. IVA 05142000487
 e-mail: info@studiohydrogeo.it - pec: info@pec.hydrogeoingegneria.com
 Via Aretha 107/B - 50136 Firenze
 Tel 055 612070 - P. IVA 03042190480
 e-mail: info@studioarcheologia.it - pec: studioarcheologia@pec.it
 Via S. Benedetto 23 - 50100 Siena
 Tel 0571 612070 - P. IVA 01120620527
 e-mail: studio@studioarcheologia.it

REV.	DATA EMISSIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
00	Giugno 2025	T. Staiano	T. Staiano	T. Staiano